

[Digite aqui]

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESUMO EXECUTIVO - LOTE 2		
ITEM/CÓDIGO	Custo Estimado Parcial	Custo Estimado Acumulado
3.3.50.39.00 VII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Produto 1 - Proposta de Metodologia	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Produto 2 - Definição do Perímetro e Áreas de Interesse	R\$ 7.500,00	R\$ 27.500,00
Produto 3 - Mapeamento do uso/ocupação do solo e dos recursos hídricos	R\$ 30.000,00	R\$ 57.500,00
Produto 4 - Levantamento Cadastral Fundiário	R\$ 35.000,00	R\$ 92.500,00
Produto 5 - Levantamento morfológico	R\$ 40.000,00	R\$ 132.500,00
Produto 6 - Estudos Hidrológicos	R\$ 30.000,00	R\$ 162.500,00
Produto 7 - Implementação Modelo Numérico Computacional	R\$ 36.000,00	R\$ 198.500,00
Produto 8 - Reserva hídrica: Cavas e Wetlands	R\$ 38.500,00	R\$ 237.000,00
Produto 9 - Elaboração de ETP – Estudo Técnico Preliminar	R\$ 44.000,00	R\$ 281.000,00
Produto 10 - Anteprojeto Implantação de Wetlands	R\$ 99.000,00	R\$ 380.000,00
Produto 11 - Elementos para Licenciamento Ambiental	R\$ 19.500,00	R\$ 399.500,00
Subtotal VII - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica:		399.500,00



Ofício nº 03/2023/UNILIVRE

Curitiba-PR, 06 de abril de 2023.

Sra Ester Amélia Assis Mendes
GERENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ S/A

REF.: RETIFICAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CE 03/2023-GHID – PROJETO RESERVAS HÍDRICAS DO IGUAÇU – LOTE 02

Prezada Senhora,

Em resposta à observação recebida quanto à especificação de rubrica orçamentária de item da Planilha de Orçamento do contrato epigrafado, vimos por meio deste encaminhar o documento corrigido.

Para facilitar a compreensão, foi substituído na pag 14 – vol 03 – lote 02:

original:

Var. VII - DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS PARA CONSECUÇÃO DO PRODUTO

substituir por:

3.3.50.39.00 VII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Portanto, somado ao “Subtotal IV - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica”, o valor passa a ser: R\$ 274.240,00 + R\$ 399.500,00 = R\$ 673.740,00

Antecipadamente agradecemos pela atenção dispensada e subscrevemo-nos com estima e apreço.

Prof, Dr. Eduardo Ratton

Coordenador Técnico Projeto

Narciso Ponciano da Silva

Gestor do Projeto