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A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio da Gerência de Recursos Hídricos – 
GHID – com sede na Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba/PR, com esteio na Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto nº 8.276, de 27 de abril de 2016 neste Edital doravante 
denominada simplesmente SANEPAR, torna público, para conhecimento dos interessados, o presente 
Edital de Chamamento Público nº 001/2022 visando à seleção de propostas/projetos para o 
estabelecimento de Termos de Cooperação Técnica-Científica Financeira (CTCF), conforme detalhamento 
abaixo. 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a 
celebração de parcerias com a SANEPAR, por intermédio da Gerência de Recursos Hídricos 
(GHID), por meio da formalização de Termos de Cooperação Técnica-Científica Financeira 
(CTCF), para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a 
transferência de recursos financeiros, conforme condições estabelecidas neste Edital. 

 
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pela 

Lei 15.608 de 16 de agosto de 2007 e o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios (RILC) da SANEPAR, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições 
previstas neste Edital. 

 
1.3. O presente Edital abrange 03 (três) lotes e por este motivo serão firmados 03 (três) 

Termos de Cooperação Técnica-Científica Financeira (CTCF); 
 

1.4. Será selecionada uma única proposta por lote, observadas as respectivas ordens de 
classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de cooperação. 

2.1. Conforme acima, serão firmados 03 (três) Termos de Cooperação Técnica-
Científica Financeira (CTCF), para a execução dos seguintes objetos: 

LOTE 01 – Projeto Abastecimento e Macro Gerenciamento Hídrico do Rio Açungui. 
OBJETO: Implantação de um agrupamento de pesquisas especializadas em macro 
gerenciamento de sistemas de alta complexidade, com atividades dos estudos relativos ao Rio 
Açunguí, com levantamento de campo multinível, no Estado do Paraná e planejamento para o 
Estado de São Paulo. 

LOTE 02 – Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu. OBJETO: Elaboração de estudos e 
anteprojetos relacionados a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, no que se refere a melhoria da 
qualidade da água in natura, desde suas nascentes até o município de Porto Amazonas, 
utilizando-se soluções baseadas na natureza (SbN) com o aproveitamento de cavas e meandros 
das várzeas do rio Iguaçu. 

LOTE 03 - Estudo Técnico dos Potenciais Usos das Águas do Rio Iguaçu. OBJETO: 
Elaboração de estudos e projetos relacionados à disponibilidade hídrica do Rio Iguaçu, no que 
se refere à quantidade e qualidade da água in natura, identificando os potenciais usos de suas 
águas correlacionadas às necessidades e demandas para abastecimento da Região 
Metropolitana de Curitiba, identificadas como forçantes de pressão sobre este corpo hídrico. 

2. OBJETOS DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO 



 
2.2. Os objetivos específicos de cada parceria compreendem: 

Lote 01 - “Projeto Abastecimento e Macro Gerenciamento Hídrico do Rio Açungui” 

● Levantamento junto a SANEPAR de documentos e informações, incluindo os referentes às 
possíveis transposições já especificadas, usos múltiplos, outorgas, projetos e cenários para o 
abastecimento de água para a Região Metropolitana de Curitiba; 

● Levantamento de Campo Multinível nos estados do Paraná e de São Paulo, conforme 
especificado no item 3.1 do Termo de Referência correspondente; 

● Identificação de Fatores Limitantes, para a região do rio Açungui dentro da ótica do 
abastecimento de água para a Região Metropolitana de Curitiba;  

● Proposta de Metodologia - Para especificação da infraestrutura estratégica da água do uso 
do rio Açunguí para a Região Metropolitana de Curitiba. 

 

Lote 02 - “Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu”: 

● Implantar Soluções Baseadas na Natureza buscando a melhoria e segurança hídrica;  

● Restabelecer os espaços dos antigos meandros de rios que foram explorados com a mineração 
de areia (cavas);  

● Recuperar áreas com déficit de cobertura vegetal em Áreas de Preservação Permanente 
(APPs);  

● Prevenir ou minimizar a contaminação dos rios por poluentes de lançamentos e seus efluentes;  

● Prevenir a recontaminação no sistema de abastecimento de água por lançamentos 
clandestinos;  

● Identificar e priorizar os perigos e riscos existentes na bacia hidrográfica de interesse;  

● Interligar as estruturas de conservação de recursos naturais com foco nas águas;  

● Criar elementos urbanísticos de identidade paisagística e de integração com os recursos 
naturais.  

 

Lote 03 - “Estudo Técnico dos Potenciais Usos das Águas do Rio Iguaçu”: 

● Estabelecer os potenciais usos e disponibilidades das águas do Rio Iguaçu frente a 
contaminação por poluentes, os mananciais de captação a jusante e os demais usos 
estabelecidos na bacia; 

● Identificar os potenciais usos relacionados às demandas das suas águas na bacia hidrográfica 
de interesse; 



 

● Elaborar estudo de alternativas para potenciais pontos de captação das águas do Rio Iguaçu, 
considerando os potenciais usos e relacionadas às demandas existentes; 

● Identificar e propor metodologia por meio de estudos técnicos e anteprojetos, do uso potencial 
das águas do Rio Iguaçu, levando em consideração o as demandas para abastecimento 
público, diluição de efluentes, fins industriais e uso agropastoril, com a finalidade de mitigar a 
pressão sobre os recursos hídricos da bacia do Alto Iguaçu; 

● Elaborar estudo preliminar sobre tipos de tratamento de suas águas, conforme as finalidades 
pretendidas e potenciais usuários, estabelecer ponto de captação, estudo de alternativas de 
adutoras, viabilidade técnica e econômica e seu impacto no Plano de Segurança Hídrica da 
Companhia. 

Os elementos técnicos produzidos por meio destas Cooperações serão relatórios, 
estudos técnicos preliminares e anteprojetos que fomentem de forma efetiva e sustentável a 
gestão integrada destes recursos hídricos, em corpos hídricos de interesse da Companhia, 
propondo alternativas para usos de suas águas, de maneira racional e sustentável em benefício 
das gerações presentes e futuras. 

A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar é uma empresa comprometida com a 
universalização do Saneamento Ambiental e tem por missão prestar serviços de Saneamento 
Ambiental de forma sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é uma das metrópoles que sofre com a crescente 
degradação dos recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos, com o agravamento 
da vulnerabilidade socioambiental em áreas de mananciais e com a falta de planejamento e 
gestão integrados (GARCIAS; SANCHES,2009). 

A governança urbana voltada à construção de cidades resilientes e sustentáveis passa por 
fatores como o planejamento do uso do solo, com a adoção de estratégias territoriais e espaciais 
em todos os setores (UN HABITAT, 2017). Uma estratégia territorial de integração e coesão é a 
perspectiva das bacias hidrográficas, que busca integrar os diversos aspectos que interferem no 
uso e conservação dos recursos hídricos, como os meios físico, biótico, social, econômico e 
cultural (AQUINO; MOTA,2019; YASSUDA, 1993). 

Em regiões metropolitanas, como a Região Metropolitana de Curitiba, a oferta e a demanda de 
água em diferentes graus entre os municípios e os diversos usos demandam uma gestão mais 
integrada destes recursos hídricos, com articulação compartilhada entre entes municipais, 
sociedade civil, Estado e Comitês de Bacia Hidrográfica, em torno de objetivos comuns. 

Considerando que a gestão dos recursos hídricos carece de uma abordagem preventiva quanto 
ao gerenciamento dos riscos quali-qualitativos, inerentes aos corpos hídricos, com vistas à 
garantia da segurança da água para consumo humano. Atualmente a gestão de eventos 
hidrológicos extremos ou tragédias (secas e cheias) é reativa, há a necessidade de implantar a 
gestão de riscos, a qual inclui ações proativas que precedem os possíveis desastres, a fim de 
evitar ou reduzir impactos que possam causar a indisponibilidade hídrica, seja por qualidade ou 
quantidade, nos sistemas da Sanepar. 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVAS 



 

Observando-se a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, a qual tem como objetivos assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de água, com padrão de qualidade adequado, sua utilização racional 
e integrada, incluindo a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, de origem 
natural ou decorrentes do uso inadequado destes recursos naturais. 

O Plano de Segurança Hídrica - PSH é um importante instrumento para a identificação de 
possíveis riscos e/ou deficiências no sistema de abastecimento de água, deste a bacia de 
manancial até a torneira do cliente, organizando e estruturando o sistema para minimizar a 
chance de incidentes e consequente desabastecimentos. Estabelecem ainda, planos de 
contingência para responder a falhas no sistema ou eventos, que podem causar indisponibilidade 
hídrica por qualidade e/ou por quantidade da água. 

Tendo em vista a situação de emergência hídrica no qual o Estado do Paraná passou no período 
entre os anos de 2020 e 2021, vide Decreto nº 4626/2020 e a necessidade de um incremento na 
disponibilidade hídrica para atendimento crescente de demanda do Sistema de Abastecimento 
Integrado de Curitiba e Região Metropolitana - SAIC, em função do esgotamento de alternativas 
de mananciais com potencial de utilização pela Sanepar.  

Dada à relevância do estado de emergência hídrica, face que na ocasião verificou-se os níveis 
críticos dos rios utilizados para abastecimento público no Estado do Paraná, faz-se necessário 
intensificar as ações relacionadas a projetos que visem o aumento da resiliência hídrica, o 
aumento da oferta de água em bacias como do Alto Iguaçu, o monitoramento da qualidade da 
água in natura e a prospecção de fontes alternativas para fornecimento de águas para usos 
industriais e agropastoris. 

Essas ações visam subsidiar as áreas operacionais da Companhia, com projetos e estudos, com 
isso atender o compromisso da Sanepar com a qualidade de vida e saúde da população. Dessa 
forma, com a presente chamada pública será possível assegurar o conhecimento antecipado e 
confiável quanto ao atendimento de demandas ambientais, promover a segurança operacional 
dos sistemas de tratamento, a sustentabilidade dos recursos hídricos e, em última instância, a 
competitividade da empresa. 

 

 

4.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim 
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a” ou “b”, da Lei nº 
13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 
 
a. Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre 

os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio 
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 



 

b. As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e 
renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou 
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social;  

 

4.2. E ainda conforme item III do Art. 226 do RILC da SANEPAR: 
a. Pessoas Físicas ou Jurídicas, públicas ou privadas, de qualquer esfera de governo, com 

interesses recíprocos, e, em regime de mútua cooperação, com as quais a SANEPAR 
pactue a celebração de convênio ou termos correlatos. 

 

4.3. Para participar deste Edital, os candidatos a convenentes deverão cumprir as 
seguintes exigências: 
a. Estar habilitada no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná – TCE/PR; 
b. Declarar, conforme modelo constante no Anexo IV – Declaração de Ciência e 

Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 
anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

4.4. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais entidades, para realização de ações 
coincidentes (quando há identidade de intervenções) ou de ações diferentes e 
complementares à execução do objeto da parceria, nos termos do art. 35ª da Lei 
13.019, de 2014: 
a. Uma “entidade celebrante” da parceria com a SANEPAR (aquela que assinar o termo 

de cooperação), que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, 
mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do 
objeto; e 

b. Uma ou mais “entidades executantes e não celebrantes” da parceria com a SANEPAR 
que deverão executar ações relacionadas ao objeto da parceria definida em comum 
acordo com a entidade celebrante. 

 

4.4.1. A atuação em rede será formalizada entre a “entidade celebrante” e cada uma das 
“entidades executantes e não celebrantes” mediante assinatura de termo de atuação em 
rede, que especificará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as 
ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos pela entidade executante e não 
celebrante e o valor a ser repassado pela entidade celebrante. 
 

4.4.2. A entidade celebrante deverá comunicar à SANEPAR a assinatura do termo de 
atuação em rede no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da data de assinatura do 



 

termo de atuação em rede. Não é exigível que o termo de atuação em rede seja celebrado 
antes da data de assinatura do termo de cooperação. 
 

4.4.3. A entidade celebrante da parceria com a SANEPAR: 
a. Será responsável pelos atos realizados pela rede, não podendo seus direitos e 

obrigações ser sub-rogados à entidade executante e não celebrante; e  
b. Deverá possuir mais de 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ e, ainda, capacidade 

técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da 
organização que com ela estiver atuando em rede, a serem verificados por meio 
da apresentação dos documentos indicados no parágrafo 2º do Art 228 do RILC 
da SANEPAR, cabendo a área responsável da Companhia verificar o 
cumprimento de tais requisitos no momento da celebração da parceria. 

 

5.1. Para a celebração dos TCTCF, as Entidades deverão atender aos seguintes 
requisitos: 

a. Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da 
Lei nº 13.019, de 2014).  

b. Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, 
em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 
da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo 
da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014)  

c. Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 
2014); 

d. Possuir, no momento da apresentação da proposta, no mínimo 3 (três) anos de 
existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 
2014 e Art. 228, § 2°, inciso IV do RILC da SANEPAR); 

e. Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada 
no momento da apresentação do plano de trabalho;  

f. Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do 
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, 
prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado 
mediante declaração do representante legal da entidade, conforme Anexo V – 
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será necessária a 
demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de 
bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico 

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DE TCTCF 



 

para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, 
da Lei nº 13.019, de 2014); 

g. Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Não será necessária a 
demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de 
profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de 
adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

h. Apresentar prova de regularidade com INSS (mediante Certidão Negativa de 
Débitos Federais e a dívida ativa da União); FGTS (mediante Certificado de 
Regularidade do FGTS); Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do 
Estado do Paraná; Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa 
Estadual; Prova de Regularidade emitida pelo TCE do Paraná e pelo TCE da Sede 
da Convenente (itens: a, b, c, e d, do inciso V e inciso VII do Art. 228, § 2°, do 
RILC da SANEPAR);  

i. Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 
ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de 
sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, 
caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014; Art. 228, § 2°, inciso I do RILC da 
SANEPAR); 

j. Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada 
um deles, bem como comprovação de que a pessoa que assinará o termo detém 
competência para este fim específico (Art. 228, § 2°, incisos II e VIII do RILC da 
SANEPAR); 

k. Apresentar declaração do dirigente da entidade acerca da inexistência de dívida 
com o Poder Público, bem como de inscrição nos bancos de dados públicos e 
privados de proteção ao crédito e informando se os dirigentes relacionados no 
item j, se encontram incursos em alguma situação de vedação constante do Art. 
16 do RILC da SANEPAR. 

l. Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia 
de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 
34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014);  

m. Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a 
entidade se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, 
§3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

n. Apresentar Plano de Trabalho detalhado que atenda aos pré-requisitos dos 
Termos de Referência dos respectivos lotes; e 

o. Atender a Política de Partes Relacionadas da SANEPAR. 
 

5.2. Ficará impedida de celebrar o TCTCF a Entidade que: 
a. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 
b. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada 

(art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 
c. Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, 

ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-



 

se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades 
que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. 
Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos 
e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 
2014); 

d. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela 
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre 
recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 

e. Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a 
sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, 
inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014); 

f. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou 

g. Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha 
sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha 
sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014). 
 

5.3. Se verificada falsidade ou incorreção de qualquer informação ou documento 
apresentado, deve o convênio ser imediatamente denunciado pela SANEPAR (Art. 228, 
§ 3°, do RILC da SANEPAR). 

6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
chamamento público, tendo sido constituída por Resolução DMA/DI/DP. 
 

6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, 
nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, 
cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer entidade participante do 
chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de 
interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei 
nº 13.019, de 2014). 
 

6.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido 
deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 



 

à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da 
Lei nº 13.019, de 2014). 
 

6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 
 

6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser 
observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
 

6.6. Fica vedada a participação em rede de entidade “executante e não celebrante” que 
tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da Comissão de 
Seleção responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria. 
 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

TABELA 1 - PRAZOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 17/10/2022 

2 Recebimento das propostas 18/10/2022 a 01/12/2022 

3 
Avaliação das Propostas pela Comissão de 

Seleção 
01/12/2022 a 21/12/2022 

4 Divulgação do Resultado Preliminar 22/12/2022 

5 
Interposição de Recursos contra o Resultado 

Preliminar 
22/12/2022 a 06/01/2023 

6 
Análise dos Recursos pela Comissão de 

Seleção 
09/01/2023 a 20/01/2023 

7 
Publicação do Resultado Definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver) 

23/01/2023 

8 
 Homologação e Assinatura dos Termos de 

Cooperação 
20/02/2023 
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7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a 
celebração da parceria (Arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de 
impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior 
à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) 
entidades(s) selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do Art. 28 da Lei nº 
13.019, de 2014.  
 

7.3.  Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 
 

a. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da 
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR na internet 
(www.sanepar.com.br) e no Diário Oficial do Estado do Paraná, com prazo de 32 
(trinta e dois) dias, contados da data da publicação do Edital. 
 

7.4. Etapa 2: Recebimento das Propostas 
 

a. As propostas serão apresentadas pelas entidades em meio físico (impressas), em 
envelope fechado e com identificação da instituição proponente e meios de 
contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 001/2022 
GHID – LOTE XX” (conforme lote a que se destina). 

b. As propostas poderão ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com 
aviso de recebimento) ou protocoladas pessoalmente no seguinte endereço: R. 
Engenheiros Rebouças, 1376 – Rebouças – Curitiba/PR CEP: 80.215-900 – A/C 
GHID. 

c. Todas as folhas da proposta impressa devem estar rubricadas e numeradas 
sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da entidade 
proponente. 

d. É obrigatório encaminhar cópia em versão digital da proposta para o e-mail 
recursoshidricos@sanepar.com.br.  

e. Para que uma proposta seja analisada é imprescindível que conste a versão 
impressa e a versão digital da mesma – recebidas dentro do prazo. 

f. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não 
forem explícita e formalmente solicitados pela Comissão.  

g. Cada entidade poderá apresentar apenas uma proposta para cada lote. Caso 
venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada 
apenas a última proposta enviada para análise ou, na ausência da 
disponibilização deste, a última enviada conforme item 7.4.b. deste Edital. 

h. Uma entidade poderá apresentar proposta para mais de um lote, devendo 
entregar um envelope para cada lote. Todas as propostas serão analisadas e 
julgadas individualmente por lote. 

i. Observado o disposto no item 7.5.c deste Edital, as propostas deverão conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 

i. Plano de Trabalho detalhado, conforme especificação do Termo de 
Referência correspondente; 

ii. Composição e Comprovação da Capacidade da Equipe Técnica Mínima, 
contendo relação nominal dos profissionais que a integrarão e com a 
indicação das funções no desenvolvimento do contrato, atendendo aos 
critérios do Termo de Referência de cada lote; 



 

 
7.5. Etapa 3: Avaliação das Propostas pela Comissão de Seleção. 

 
a. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção 

analisará as propostas apresentadas pelas entidades concorrentes. A análise e 
julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que 
terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 
 

b. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do 
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 
seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por 
até mais 30 (trinta) dias.   
 

c. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de 
julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo: 

 

TABELA 2 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PESOS 

Experiência e Qualificação Profissional (EQP) 7,00 

Proposta de Preços (PP) 3,00 

Plano de Trabalho (PT) 1,00 

d. A metodologia de pontuação de cada critério de julgamento está detalhada no 
item 8 dos Termos de Referência dos respectivos lotes – Anexos I, II e III. 
 

e. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de 
julgamento (EQP), deverá acarretar a eliminação da proposta, e comunicação do 
fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime. 
 

f. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao 
critério de julgamento (EQP), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, 
sua duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados 
alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes.  

 
g. A comprovação documental deve ser apresentada junto da proposta, sendo que 

qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as 
providências indicadas no subitem e., acima. 

 
h. A média parcial é calculada com base nas notas obtidas nos Critérios (EQP) e 

(PF), conforme fórmula a seguir: 
 



 

𝑀𝑃 =  
(7,0 𝑥 𝐸𝑄𝑃) + (3,0 𝑥 𝑃𝐹) 
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MP – Média Parcial 

EQP – Nota de Experiência e Qualificação Profissional 

PF – Nota da Proposta Financeira 

i. A Nota Final (NF) considera a média parcial multiplicada pela nota obtida pelo 
Plano de Trabalho (PT), conforme a seguinte fórmula: 

𝑁𝐹 = 𝑀𝑃 𝑥 
(1,0 𝑥 𝑃𝑇)

100
 

NF – Nota Final 
MP – Média Parcial 
PT – Nota da Avaliação do Plano de Trabalho 

j. Serão eliminadas aquelas propostas: 
 

i. Que obtenham Nota Final menor de 60,0 (sessenta) pontos. 
 

ii. Cuja nota de Experiência e Qualificação Profissional (EQP) não atingir 
60,0 (sessenta) pontos; 
 

iii. Cuja Proposta Financeira ultrapassar o valor limite máximo do respectivo 
lote; 
 

iv. Que receba, nota “zero” em qualquer requisito de julgamento da avaliação 
do Plano de Trabalho; ou 
 

v. Que estejam em desacordo com este Edital;  
 

vi. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, 
de acordo com a Nota Final, assim considerada a média aritmética das 
notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em 
relação a cada um dos critérios de julgamento. 
 

k. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida na Avaliação do Plano de Trabalho (PT). 
Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior 
pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (PF) e (EQP). 
 

l. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a 
entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será 
decidida por sorteio.  

 

7.6.  Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.  



 

a. A SANEPAR divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no site 
oficial da Companhia na internet (www.sanepar.com.br), iniciando-se o prazo para 
recurso. 

 

7.7.  Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.  

a. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de 
seleção. 

7.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar 
recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, 
ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será 
conhecido recurso interposto fora do prazo.  

7.7.2.  Os recursos serão apresentados por e-mail - recursoshidricos@sanepar.com.br. 
Assinado eletronicamente. 

7.7.3.  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à 
defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os 
devidos custos. 

7.7.4. Interposto recurso, a Comissão dará ciência dele para os demais interessados para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado imediatamente após o encerramento do prazo 
recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem. A SANEPAR dará ciência, preferencialmente 
por meio eletrônico, para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 
(cinco) dias corridos, contado da data da ciência.    

 

7.8.  Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

7.8.1.  Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 

7.8.2.  Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo 
de 5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, 
dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso à Diretoria Executiva da Companhia, com as 
informações necessárias à decisão final. 

7.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, 
clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 
integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

7.8.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos 
se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável 
pela condução do processo de seleção. 

7.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 



 

aproveitamento.  

 

7.9.  Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).  

a. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 
recurso, a SANEPAR deverá homologar e divulgar, em seu site 
(www.sanepar.com.br), as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo 
do processo de seleção. 

7.9.1. A homologação não gera direito para a Entidade à celebração da parceria (art. 27, §6º, da 
Lei nº 13.019, de 2014).    

7.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com 
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a 
SANEPAR poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o 
processo de celebração.  

 

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento 
de parceria: 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PRAZO 

1 

Convocação da entidade selecionada para apresentação dos 
documentos comprobatórios do atendimento dos requisitos para 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 
(vedações) legais. 

03 (três) dias úteis. 

2 
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) 
legais.  

05 (cinco) dias úteis 

3 
Ajustes no Plano de Trabalho e Regularização da documentação, 
se necessário 

03 (três) dias úteis. 

4 Parecer Técnico da Área Responsável (GHID) 03 (três) dias úteis 

5 Parecer Jurídico e Assinatura do Termo 10 (dez) dias úteis 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 



 

6 
Publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Estado do 
Paraná (DIOE/PR) 

03 (três) dias úteis 

 

8.2.  Etapa 1: Convocação da entidade selecionada para apresentação dos documentos 
comprobatórios do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não 
incorre nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da parceria, a SANEPAR 
convocará a ENTIDADE selecionada para, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da 
convocação, apresentar a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (Arts. 28, caput, 33, 34 e 
39 da Lei nº 13.019, de 2014). 

 

8.2.1. Seguindo o constante no item 5.1 deste Edital, se faz necessário apresentar: 
a. Cópia do estatuto social atualizado e dos documentos constitutivos da entidade 

ou documentos equivalentes em caso de instituições internacionais; 
b. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas 

Físicas -CPF; 
c. Declaração do dirigente da entidade:  

I. Acerca da inexistência de dívida com o Poder Público, bem como 
de inscrição nos bancos de dados públicos e privados de proteção 
ao crédito; e 

II. Informando se os dirigentes relacionados no inciso b se encontram 
incursos em alguma situação de vedação constante do Art. 16 
deste RILC. 

d. Prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -
CNPJ; 

e. Prova de regularidade com:  
I. INSS, mediante apresentação de certidão negativa de débito 

relativa aos tributos federais e a dívida ativa da União;  
II. FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do 

FGTS (CRF); 
III. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado do 

Paraná; e  
IV. Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa 

Estadual; 
f. Atestado comprovando a experiência do partícipe em atividades referentes à 

matéria objeto do convênio que pretenda celebrar com a SANEPAR; 
g. Prova de regularidade emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e 

pelo Tribunal de Contas da Sede da Convenente; 
h. Comprovação de que a pessoa que assinará o termo detém competência para 

este fim específico (Ex. Ata de eleição dos Dirigentes, Nomeação, Delegação, 
Procuração);  

i. Documento que comprove o Registro da Instituição Internacional, pública ou 
privada, em seu país. 

j. Declaração de que possui instalações e outras condições materiais para o 
desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas 



 

ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da 
parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da entidade, 
conforme Anexo V – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

k. Declaração do representante legal da entidade com informação de que a 
organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas 
no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no 
documento, conforme modelo no Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de 
Impedimentos. 

 

8.2.2. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas; 
 

8.2.3. As entidades ficarão dispensadas de reapresentar as certidões negativas 
previstas, que estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam 
disponíveis eletronicamente; 
 

8.2.4. No caso da atuação em rede, a Entidade Celebrante deverá comprovar também 
o cumprimento dos requisitos previstos no Art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, a serem 
verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

a. Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a entidade 
“celebrante” existe há, no mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e 

b. Comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar 
a rede, sendo admitidos: 

i.  Declarações das entidades que componham a rede de que a celebrante 
participe ou tenha participado; 

ii. Cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros 
documentos públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha 
participado; ou 

iii. Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em 
rede de que a celebrante participe ou tenha participado. 

8.2.5. Os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta 
Etapa devem ser apresentados pela entidade selecionada, em meio digital pelo e-mail: 
recursoshidricos@sanepar.com.br, ou ainda ser entregue via postal (SEDEX ou carta 
registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente no endereço informado no item 
7.4.b deste Edital. 

 

8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e 
de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

 
8.3.1. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela SANEPAR, do 

atendimento, pela Entidade selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, 
de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências 
descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, verificação da necessidade 
ajustes no plano de trabalho. 
 

8.3.2. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a Entidade 
selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, 



 

incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem 
classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 
proposta por ela apresentada. 
 

8.3.3. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a Entidade 
convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de 
celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta 
Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem 
de classificação. 

 

8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 
necessário. 
 
8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 

constatado evento que impeça a celebração, a Entidade será comunicada do fato e 
instada a regularizar sua situação, no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de não 
celebração da parceria; 
 

8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado 
pela Entidade, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a Entidade 
deverá fazê-lo em até 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação 
apresentada. 
 

a. Esclarece-se que a adequação aqui mencionada não deve exceder pequenos 
ajustes, visando não descaracterizar o Plano de Trabalho já aprovado na etapa 
de seleção. 

 

8.5. Etapa 4: Parecer Técnico da Área Responsável (GHID) 
 
8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências 

impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão 
do parecer técnico pela área responsável (Gerência de Recursos Hídricos - GHID), as 
designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de 
prévia dotação orçamentária para execução da parceria. 
 

8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 
 

8.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase 
de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a Entidade fica obrigada a 
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da 
parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para 
celebração.  
 

8.5.4. A Entidade deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de 
dirigentes, quando houver. 

 



 

8.6. Etapa 5: Parecer Jurídico e Assinatura do Termo.  
 
8.6.1. Faz parte do procedimento administrativo interno da SANEPAR a emissão de 

parecer jurídico e a validação da versão final do Termo de Parceria Técnica-Científica 
Financeira. 
 

8.6.2. Cada processo seguirá os trâmites de aprovação interna seguindo Tabela de 
Limites de Competências da SANEPAR; 
 

8.6.3. Após todos os procedimentos, a Entidade será convocada para assinatura do 
termo.  

 

8.7. Etapa 6: Publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Estado do Paraná 
(DIOE/PR).  
 
8.7.1. O termo de parceria somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato do termo, pela SANEPAR, no Diário Oficial do Estado do Paraná 
(DIOE/PR) (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 
 

9.1. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são 
provenientes do orçamento da Gerência de Recursos Hídricos (GHID) da SANEPAR, 
aprovado no Planejamento Plurianual Administrativo na conta análise 416 – Programas 
e Convênios de Desenvolvimento Social, Educacional, Ambiental e de Pesquisa.  
 

9.2. Conforme termos de referência, em anexo, cada lote possui valor específico de 
recursos disponibilizados para sua realização, seguem o resumo abaixo: 
 

a. LOTE 01 – Projeto Abastecimento e Macro Gerenciamento Hídrico do Rio 
Açungui – R$642.011,27 (Seiscentos e quarenta e dois mil, onze reais e vinte 
e sete centavos); 

b. LOTE 02 – Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu – R$3.907.396,28 (Três 
milhões, novecentos e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e 
oito centavos); 

c. LOTE 03 – Estudo Técnico dos Potenciais Usos das Águas do Rio Iguaçu – 
R$2.350.433,65 (Dois milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e 
trinta e três reais e sessenta e cinco centavos). 
 

9.3. Estes são os valores limites máximos aceitos para cada lote, e devem balizar as 
propostas financeiras, conforme detalhado nos respectivos termos de referência – 
Anexos I, II e III. 
 

9.4. Propostas com valores superiores aos informados no item 9.2 serão 
desclassificadas. 
 

9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALORES PREVISTOS PARA A 
REALIZAÇÃO DOS OBJETOS 



 

9.5. Como um dos critérios de julgamento é o valor da proposta financeira, os 
respectivos Termos de Parceria seguirão o valor proposta pela entidade selecionada. 
 

9.6. As tabelas de desembolso constantes nos itens 7.2 dos termos de referência – 
Anexos I, II e III – sugerem percentuais para cada produto esperado nos respectivos lotes. 
As propostas encaminhadas poderão propor alterações nestes percentuais, bem como 
adequações no cronograma de desembolso, que passaram por validação da área técnica 
responsável, nas etapas 3 e 4 da Fase de Celebração. 
 

9.7. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso aprovado 
e assinado junto ao Termo de Parceria, que guardará consonância com as metas da 
parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014. 
 

9.8. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados 
com recursos da parceria, a Entidade deverá observar o instrumento de parceria e a 
legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 
46 da Lei nº 13.019, de 2014, a Lei 15608 de 16 de agosto de 2007 e o Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SANEPAR. É recomendável a leitura 
integral dessa legislação, não podendo a Entidade ou seu dirigente alegar, futuramente, 
que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 
 

9.9. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu 
objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de 
trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014): 
 

a. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive 
de pessoal próprio da Entidade, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

b. Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que 
a execução do objeto da parceria assim o exija; 

c. Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em 
relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, 
água, energia, dentre outros); e 

d. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do 
objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à 
instalação dos referidos equipamentos e materiais. 

 

9.10. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, 
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, 
ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias da União. 
 

9.11. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos transferidos, serão 
devolvidos à SANEPAR por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 



 

parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.  
 

9.12. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a 
oportunidade e conveniência administrativas.  
 

9.13. A seleção de propostas não obriga a SANEPAR a firmar o instrumento de parceria 
com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.  
 

9.14. Todas as prestações de contas das respectivas parcerias serão registradas no 
Sistema de Transferências Voluntárias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT-
TCE/PR, conforme instituído pela Resolução nº 28/2011 do TCE/PR. 
 

a. Informações disponíveis em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sit-sistema-
integrado-de-transferencias/53/area/251  

 

 

10.1. Não será exigida qualquer contrapartida financeira da Entidade selecionada. 

 

 

11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Companhia de 
Saneamento do Paraná - SANEPAR na internet (www.sanepar.com.br) e no Diário Oficial 
do Estado do Paraná, com prazo de 32 (trinta e dois) dias, contados da data da publicação 
do Edital. 
 

11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 
(dias) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo e-mail: 
recursoshidricos@sanepar.com.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
informado no subitem 7.4.b deste Edital. A resposta às impugnações caberá ao Gerência 
de Recursos Hídricos (GHID). 
 

11.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital 
e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) 
dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-
mail: recursoshidricos@sanepar.com.br. Os esclarecimentos serão prestados pela 
Comissão de Seleção, podendo ser divulgados na Página do Chamamento Público no 
site da SANEPAR para demais interessados. 
 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos 

10. CONTRAPARTIDA 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
 

11.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a 
formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 
 

11.6. A SANEPAR resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente 
Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração 
pública. 
 

11.7. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou 
anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 

11.8. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive 
para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da 
falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à 
rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o 
art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.  
 

11.9. A SANEPAR não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste 
Chamamento Público.  
 

11.10. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 
responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, 
apoio ou indenização por parte da administração pública. 
 

11.11.  Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
 

ANEXO I – Termo de Referência e Projeto Básico – LOTE 01 – Projeto Abastecimento e Macro 
Gerenciamento Hídrico do Rio Açungui; 

ANEXO II – Termo de Referência e Projeto Básico e sub-anexos – LOTE 02 – Projeto Reservas 
Hídricas do Iguaçu; 

ANEXO III – Termo de Referência e Projeto Básico – LOTE 03 – Estudo Técnico dos Potenciais 
Usos das Águas do Rio Iguaçu. 

ANEXO IV – Declaração de Ciência e Concordância; 

ANEXO V – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 



 

ANEXO VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

ANEXO VII – Minutas dos Termos de Parceria Técnica-Científica e Financeira dos 
respectivos Lotes; 

ANEXO VIII – Orçamentos de Referência dos respectivos Lotes; 

 

Curitiba, 19 de agosto de 2022 

 

 

Assinado eletronicamente 

Ester Amélia Assis Mendes 

Gerente de Recursos Hídricos 

GHID/DMA/SANEPAR 

 

 

 

Assinado eletronicamente 

Julio Gonchorosky 

Diretor de Meio Ambiente e Ação Social 

DMA/SANEPAR 

 

 



 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 01 
TEMA: RIO AÇUNGUÍ “ABASTECIMENTO E MACRO GERENCIAMENTO HÍDRICO” 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O projeto visa estabelecer e desenvolver a Cooperação Técnico-Científica e Financeira (CTCF) 
entre os partícipes, mediante a reunião de esforços e competências para a execução de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, absorção, e transferência e aplicação de soluções 
tecnológicas e utilização mútua de infraestruturas, no âmbito dos requisitos, para oferecer 
suporte para a implementação Plano de Segurança Hídrica do Estado do Paraná, no âmbito da 
do “Projeto Abastecimento e Macro Gerenciamento Hídrico do Rio Açungui”. 

Considerando a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH – Lei N. 9.433/1997), dispõe de 
uma série de objetivos, fundamentos, diretrizes gerais e instrumentos para a implantação da 
gestão de recursos hídricos no Brasil. Conhecida como Lei das Águas, que tem como objetivos 
assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidade de água em quantidade e qualidade 
necessárias, promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos e a prevenção e 
defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado 
dos recursos naturais. 

No cenário mundial de iminente escassez dos recursos hídricos, a disseminação dos fatores e 
condicionantes para uma gestão participativa e integrada, de acordo com as evoluções 
conceituais, organizacionais, tecnológicas e institucionais do gerenciamento de recursos 
hídricos, constitui quesito fundamental para um desenvolvimento equilibrado e em consonância 
com a preservação do meio ambiente. 

 A aplicação dos princípios orientadores de gestão das águas deverá ordenar seu uso múltiplo e 
possibilitar sua preservação para as futuras gerações, minimizando ou mesmo evitando os 
problemas decorrentes da escassez e da poluição dos cursos de água, os quais afetam e 
comprometem os diversos usos dos recursos hídricos. 

Considerando o meio ambiente humano como o entorno biofísico que contém a sociedade 
humana, poderemos estabelecer um grande sistema integral dividido em dois subsistemas 
principais: o subsistema natural, não antrópico, e o subsistema socioeconômico. 

 No subsistema natural, não antrópico, distinguimos os seguintes conjuntos de elementos: 
energia, minerais, ar, água, solo, plantas verdes, animais herbívoros, animais carnívoros, 
bactérias e fungos. Esses conjuntos estão inter-relacionados como produtores e consumidores, 
constituindo cadeias fechadas de alimentação (Carrizosa, 1982).  

No subsistema social, distinguimos os seguintes conjuntos: consumidores, produtores, 
distribuidores, conhecedores, comunicadores, ordenadores e administradores. Estes conjuntos 
estão também inter-relacionados, apresentando fluxos em ambas as direções, porém, apenas 
de energia e de massa, como no caso anterior.  

No subsistema social, as inter-relações existentes são também constituídas por fluxos de 
informação, em forma de conhecimento ou de decisão. Entre os dois subsistemas existem inter-
relações de dependência. A existência do subsistema social depende da energia e da massa 
que utiliza em todos os seus processos, sejam estes de extração, como os minerais; de 
transformação, como os de construção; de translação, como os de irrigação; de introdução, como 
os de contaminação; ou de simples ocupação, como ocorre com os recreativos. Esses fluxos de 



 

energia e massa estão condicionados a um meio ambiente humano específico, de acordo com a 
organização social predominante. 

A elaboração do “PROJETO RIO AÇUNGUÍ ABASTECIMENTO E MACRO GERENCIAMENTO 
HÍDRICO”, visa fundamentar e orientar a gestão dos recursos hídricos na Bacia do Rio Açungui, 
de forma a identificar os principais problemas e conflitos relacionados aos usos de água, propor 
alternativas de compatibilização entre disponibilidade e demanda, metas de qualidade da água, 
programas e projetos a serem implementados a curto, médio e longo prazo, estabelecer diretrizes 
e critérios para a implementação dos outros instrumentos de gestão e, subsidiar os Comitês de 
Bacias e os demais componentes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SEGRH) nas tomadas de decisões. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem como objeto embasar a proposta técnica apresentada pela 
PROPONENTE, que tem por objetivo da implantação de metodologia e pesquisa em macro 
gerenciamento, no tema “Abastecimento e Macro Gerenciamento Hídrico”, centralizando as 
atividades nos estudos relativos à especificação de um Relatório Conceitual de Estado do Rio 
Açungui, com levantamento de campo multinível no Estado do Paraná e planejamento para o 
Estado de São Paulo. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

Este Termo de Referência tem por objetivo geral a implantação de um agrupamento de pesquisas 
especializadas em macro gerenciamento de sistemas de alta complexidade pela 
PROPONENTE, com atividades dos estudos relativos ao Rio Açunguí, com levantamento de 
campo multinível, no Estado do Paraná e planejamento para o Estado de São Paulo. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho são sistematizar os procedimentos utilizados pelas 
equipes técnicas envolvidas no projeto “Abastecimento e Macro Gerenciamento Hídrico” 
SANEPAR - PROPONENTE, com ações práticas relacionadas com o abastecimento público e o 
meio ambiente, sendo sua descrição detalhada: 

Elaboração de estudos de especificação de um Relatório Conceitual de Estado, com 
desenvolvimento de metodologia com base em diretrizes de macro gerenciamento de sistemas 
de alta complexidade e levantamento de campo multinível, no Estado do Paraná e de 
planejamento para o Estado de São Paulo, referente a bacia hidrográfica do Rio Açungui. 
Identificação de fatores limitantes, para a bacia hidrográfica do Rio Açungui com foco no 
abastecimento público para a Região Metropolitana de Curitiba. 

A proposta em primeira instância se insere no escopo de elaboração de estudos com o objetivo 
proteger e preservar mananciais de abastecimento Região Metropolitana de Curitiba, bem como 
gerar informações para fomentar a educação ambiental dentro destas microbacias, visando o 
uso sustentável dos recursos hídricos em conformidade com o estabelecido junto Plano de 



 

Segurança da Hídrica – PSH da Sanepar. Para que os objetivos sejam alcançados, será 
necessária a execução e entrega dos seguintes produtos-metas. 

 

5. METAS E PRODUTOS FINAIS 

P1 – Parecer  do  Levantamento  do  Setor  Governo – Consiste de um relatório contendo as 
informações obtidas no levantamento do setor Governo com a avaliação e análise dos dados 
obtidos no levantamento multinível de forma simultânea, independente, hierárquica e relacional, 
considerando-se os três níveis de Governo Federal, Estado do Paraná e as prefeituras da bacia 
do rio Açunguí e da Região Metropolitana de Curitiba, destacando fontes de informações de 
estratégias, de definição de políticas, de projetos em elaboração e ou a serem executados, em 
particular e de possibilidades de harmonizar  políticas e diretrizes; 

P2 – Parecer do Levantamento do Setor Instituições - Consiste de um relatório contendo as 
informações obtidas no levantamento do Setor Instituições com a avaliação e análise dos dados 
obtidos considerando o relacionamento entre as instituições que apresentam interesses 
relacionados ao sistema hídrico, seus posicionamentos, inclusive os não necessariamente 
embasados tecnicamente, e que podem direcionar para soluções que nem sempre são as 
desejáveis para a SANEPAR; 

P3 – Parecer do Levantamento do Setor Empresas - Consiste de um relatório contendo as 
informações obtidas no levantamento do Setor Empresas com a avaliação e análise dos dados 
obtidos, considerando o relacionamento entre as instituições e empresas que apresentam 
interesses relacionados ao sistema hídrico, seus posicionamentos, inclusive os não 
necessariamente embasados tecnicamente, e que podem direcionar para soluções que nem 
sempre são as desejáveis para a SANEPAR; 

P4 – Relatório de Especificação – Consiste de relatório contendo o planejamento para 
completação do levantamento multinível no Estado do Paraná e Estado de São Paulo, em   
função de estudos nos produtos P1 a P3, prevendo o multiuso da água do Rio Açunguí, incluindo 
também a especificação da complementação dos dados do levantamento situacional multinível 
com os cenários para atendimento das demandas de águas passadas, presentes, futuras e 
imediatas. 

P5 – Proposta de Metodologia - Para especificação da infraestrutura estratégica da água do 
uso do rio Açunguí para a Região Metropolitana de Curitiba, incluindo sugestões de ações 
práticas relacionadas com o abastecimento e o Controle de Mudanças Climáticas que visem 
ganhos operacionais para a SANEPAR com o macro gerenciamento do rio Açunguí; 

P6 – Relatório para Divulgação – Consiste do relatório, elaborado com a SANEPAR contendo 
os elementos de interesse da SANEPAR em formato para divulgação. 

 

5.1. Etapas dos Trabalhos   

As etapas previstas são as seguintes:  

I. Levantamento junto a SANEPAR de documentos e informações, incluindo os referentes 
às possíveis transposições já especificadas, usos múltiplos, outorgas, projetos e cenários 
para o abastecimento de água para a Região Metropolitana de Curitiba; 



 

II. Levantamento de Campo Multinível nos estados do Paraná e de São Paulo, conforme 
especificado no item 3.1; 

III. Identificação de Fatores Limitantes, para a região do rio Açunguí dentro da ótica do 
abastecimento de água para a Região Metropolitana de Curitiba; e, 

IV. Proposta de Metodologia - Para especificação da infraestrutura estratégica da água do 
uso do rio Açunguí para a Região Metropolitana de Curitiba. 

 

5.2. Entregas Parciais e Finais dos Produtos 

Os resultados dos trabalhos, parciais ou completos, devem ser apresentados em via digital com 
seus os respectivos arquivos eletrônicos para impressão gravados em mídia removível (CD, DVD 
ou pen drive) devidamente etiquetados e em diretórios apropriadamente identificados. Os 
relatórios parciais poderão ser entregues, somente na via digital, desde que seja de interesse da 
SANEPAR e previamente autorizado pela SANEPAR.   

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O presente Termo de Cooperação Técnica-Científica Financeira terá um prazo de execução de 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da sua data de assinatura. 

Os trabalhos serão desenvolvidos conforme cronograma constante na Tabela do Cronograma 
Físico do presente termo de referência, que constam os desembolsos da entrega de cada 
produto, que podem ser antecipados, conforme o andamento dos trabalhos. 
 

TABELA 3 - CRONOGRAMA FÍSICO 

ITEM 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mobilização             

P1             

P2             

P3             

P4             

P5             

P6             

 
 

7. COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser composta de: 

 Detalhamento da Equipe Técnica e Comprovação de Experiência e Qualificação 
Profissional; 

 Proposta Financeira; 



 

 Plano de Trabalho detalhado; 

 

7.1. Detalhamento da Equipe Técnica e Comprovação de Experiência e Qualificação 
Profissional 

Os serviços a serem realizados devem obrigatoriamente ser desenvolvidos pela equipe técnica 
mínima e a mesma deve ser apresentada no Plano de Trabalho.   

Para a composição e Comprovação da Capacidade da Equipe Técnica Mínima, contendo a 
relação nominal dos profissionais que a integrarão e com indicação das funções no 
desenvolvimento do contrato. 

A equipe técnica mínima exigida é: 

- 02 Engenheiros sêniores (sendo que o de maior qualificação/experiência atuará como 
coordenador); 

- 01 Assistente Social Sênior;  

- 01 Profissional da Área de Administração de Empresas Sênior. 

O(s) profissional(is) acima indicados para a realização do(s) serviço(s), integrante(s) da equipe 
técnica mínima exigida a ser pontuada, deve(m) coordenar os serviços e participar da execução 
e do desenvolvimento dos trabalhos, das reuniões, fóruns técnicos, visitas a campo, bem como 
manter todos os contatos necessários com a SANEPAR atualizados.  

Deve(m) ser profissional(ais) de reconhecida capacidade técnica, com ampla e comprovada 
experiência nas áreas de atuação e atribuição legal para a execução dos objetivos do Termo de 
Cooperação objeto do Edital, conforme Lei Federal n.º 5.194/66 e Resolução 218/73 do 
CONFEA, ou da legislação do respectivo conselho de classe.  

Para cada profissional de nível superior, será adotada como definição:  

- “Júnior” - até 5 anos de formado; 

 - “Pleno” - acima de 5 anos e até 10 anos de formado; 

 - “Sênior” - acima de 10 anos de formado. Caso for apresentado profissional de categoria 
superior à exigida, o mesmo será pontuado conforme a categoria exigida.  

Não será permitida a indicação de um mesmo profissional para integrar a equipe técnica mínima 
de mais de uma Proponente, inclusive Consultor, sob pena de desclassificação da Proposta 
Técnica.  

O profissional exigido na equipe técnica mínima para o desenvolvimento dos trabalhos, quando 
for profissional legalmente habilitado e com acervo técnico para atuar em mais de uma 
especialidade, pode ser indicado em uma ou mais especialidades. Deve ser apresentado acervo 
técnico com respectivo atestado técnico para cada especialidade. 

Os atestados técnicos devem fornecer as informações necessárias e suficientes para que a 
Comissão possa avaliar as experiências requeridas. 

Atestados técnicos, e/ou respectivas CATs, de trabalhos referentes a contratos realizados em 
subcontratação, somente serão aceitos aqueles que tenham sido emitidos diretamente pela 
contratante principal. Documentos com informações complementares ratificando as parcelas 



 

executadas e/ou as demais informações do atestado, só serão aceitos se emitidos pela 
contratante principal. O não atendimento a essas exigências, ainda que parcial, implicará na 
desconsideração do atestado e na não pontuação do profissional. 

Comprovação de tempo de formação da EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA mediante apresentação de 
cópia de documento onde conste a data da graduação do profissional para cada membro da 
equipe. 

Apresentação de fotocópias autenticadas de certificados de conclusão de cursos de pós-
graduação “Latu Sensu” em nível de especialização com comprovação de carga horária mínima 
de 360 horas ou de cursos de pós-graduação “Stricto Sensu” de mestrado e/ou doutorado por 
meio de Diploma. Os Certificados e Diplomas devem ser específicos da área do objeto da 
presente licitação ou estar relacionados à formação acadêmica e atribuições legais do 
profissional.  

Se necessário, deve ser apresentado documento complementar demonstrando a especificidade 
com o objeto da chamada pública ou com a formação acadêmica e atribuições legais do 
profissional. 

A fim de evitar dispêndios desnecessários e facilitar as tarefas da Comissão Julgadora, a 
Proponente deverá procurar limitar-se a apresentar os documentos exigidos para pontuação. No 
entanto, caso ainda assim optar por juntar documentos extras deverá apresentá-los 
separadamente e no final da proposta. 

Devem integrar a proposta currículos dos profissionais que integrarão a equipe de trabalho. 
Serão aceitos como documentos de comprovação de formação acadêmica e experiência 
profissional no mínimo 1 (um) dos seguintes: 

(i) Diplomas expedidos por órgãos oficiais de ensino; 

(ii) Atestados e declarações; 

(iii) Anotações de Responsabilidade Técnica – CREA. 

(iv) Publicações oficiais com ISBN; 

(v) Contratos de prestação de serviço que descreveram o escopo do que foi executado 
pelo profissional e/ou empresa; 

 

a. Experiência Profissional 

A PROPONENTE deverá comprovar que a equipe técnica mínima para a execução do objeto 
possui experiência para execução dos trabalhos: 

 Ter atuado na elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico; 
 Ter atuado na área de macro gerenciamento de sistemas de alta complexidade; 
 Ter atuado na coordenação de Projetos de Extensão e Convênios; 
 Ter atuado na organização de eventos 

 

b. Qualificação Profissional 

A PROPONENTE deverá comprovar a qualificação profissional da equipe técnica mínima, por 
meio de Diplomas expedidos por órgãos oficiais de ensino. 



 
7.2. Detalhamento da Proposta Financeira 

Faz parte da Proposta Financeira o detalhamento de aplicação dos recursos financeiros, que 
deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos de modo a demonstrar a viabilidade 
executiva: equipe, infraestrutura e equipamentos, taxas, impostos, contratações de terceiros, 
despesas operacionais, administrativas ou para fundo de projetos institucionais, entre outros. 

O valor máximo para a realização deste projeto será de R$ 642.011,27 (Seiscentos e quarenta 
e dois mil, onze reais e vinte e sete centavos) repassados conforme a tabela de desembolso. 
 
TABELA 4 - TABELA DE DESEMBOLSO 

 

METAS- PRODUTOS 

 

PERCENTUAL DO VALOR 
PROPOSTO (%) 

Mobilização 5,00 

P1  Relatório Parcial  20,00 

P1  Parecer  10,00 

P2 Relatório Parcial 10,00 

P2  Parecer  10,00 

P3  Relatório Parcial 10,00 

P3  Parecer  10,00 

P4 Relatório  10,00 

P5 Relatório 10,00 

P6  Relatório 10,00 

TOTAL 100,00 

Como contrapartida econômica por parte da Sanepar estão previstos os elementos de topografia 
de apoio, mapas, bases cartográficas, imagens aéreas obtidas por drone, hidrometria e análise 
laboratorial de qualidade da água em 02 pontos de interesse, com frequência bimestral por 02 
anos, considerando a metodologia AIQA - IAT. 

A Proponente deverá realizar a valoração das contrapartidas econômicas de ambas as 
Instituições, SANEPAR e Proponente, necessárias para execução dos trabalhos, indicando os 
serviços com base em tabelas oficiais de preços, inserindo esta estimativa no Plano de Trabalho 
proposto. Este item é um dos critérios de julgamento que será considerado para avaliação da 
proposta e do conhecimento que a Proponente possui do problema.    

Caso haja discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do preço total 
final proposto, será considerado pela SANEPAR o valor por extenso.  
 

 

 



 
7.3. Detalhamento da Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Demonstração de que os Objetivos e Finalidades Institucionais da Proponente são 
compatíveis com o objeto da Parceria Proposta; 

b. Identificação completa e detalhada do objeto a ser executado; 
c. Identificação da Reciprocidade e Interesse mútuo no Projeto; 
d. Metas a serem atingidas; 
e. Detalhamento das Etapas ou Fases de Execução; 
f. Cronograma Físico-Financeiro; 
g. Comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto 

estão devidamente assegurados; 
h. Detalhamento dos mecanismos e metodologia de acompanhamento das ações a serem 

executadas. 

Considerando que o projeto deverá desenvolver concepções inovadoras e com características 
peculiares, adaptadas à situação do Rio Açungui, gerando elementos para a tomada de decisão 
quanto à captação de águas para abastecimento público. 

No entanto, dada esta diversidade de possíveis propostas, esta deverá ser explícita na 
metodologia de implantação mais adequada às características encontradas no Rio Iguaçu, com 
a menor intervenção e impacto ambiental possível, extrapolando as variantes tradicionais na 
literatura e as mais utilizadas em nível mundial. 

Como sugestão de organização em tópicos para apresentação do Plano de Trabalho, este 
deverá conter: 

 

● SEÇÃO 1 – INSTITUCIONAL  

1 PROPONENTE 

2 APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE 

3 RESUMO DO PROJETO 

4 EQUIPE TÉCNICA 

5 RESUMO DA EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE 

● SEÇÃO 2 – ESCOPO 

1 LINHAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO 

2 CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

3 OBJETIVOS 

4 JUSTIFICATIVA 

5 BENEFÍCIOS ESPERADOS ENTRE OS PARTÍCIPES 

 

● SEÇÃO 3 – GESTÃO E FINANÇAS 

1 PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE RUBRICAS - SIT/TCE 

2 PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS  

3 MODELO DE GESTÃO 



 
4 ORÇAMENTO 

4.1 Memória de cálculo 

5 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO 

8.1. Avaliação da Experiência e Qualificação Profissional (EQP) 

Este critério de julgamento soma a pontuação obtida com a comprovação da experiência 
profissional da Equipe Técnica Mínima e da qualificação profissional do coordenador da equipe. 
É necessário apresentar ao menos um documento comprobatório para pontuar neste item. Os 
documentos aceitos estão detalhados no item 7.1 deste termo de referência.  

A análise de experiência profissional da Equipe Técnica Mínima somará a pontuação de cada 
experiência comprovada, conforme Tabela 3: 

TABELA 5 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a qualificação profissional, do coordenador da equipe técnica, seguirá o comprovante de maior 
qualificação apresentado, e a pontuação segue a Tabela 4: 

 

 

PROFISSIONAL REQUISITOS PONTUAÇÃO 

Engenheiro Sênior 

(Coordenador) 

Ter atuado na elaboração de Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 

30 

Ter atuado na área de macro gerenciamento de 
sistemas de alta complexidade; 

25 

Ter atuado na coordenação de Projetos de 
Extensão e Convênios; 

10 

Ter atuado na organização de eventos 05 

Engenheiro Sênior 
Ter atuado na área de macro gerenciamento de 
sistemas de alta complexidade 

10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 80 



 
TABELA 6 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (QP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. A nota EQP será o somatório de EP e QP. 
b. Este critério possui peso 7,0 (sete).  
c. Será desclassificada a proposta que não apresente comprovação de experiência e 

qualificação profissional, ou que ainda não atinja ao menos 60,0 (sessenta) pontos 
no somatório deste critério de julgamento. 

 

8.2. Avaliação da Proposta Financeira (PF) 

A aferição das PROPOSTAS FINANCEIRAS formará a nota deste item obedecendo ao seguinte 
critério: atribuir-se-á nota “100,00” para a menor Proposta Financeira recebida, enquanto 
as demais proponentes receberão notas diretamente proporcionais, em relação a de 
menor valor, observando: 
 

𝑃𝐹 =  
100 ∗ 𝑃଴

𝑃௡
 

 
PF: Nota da Proposta Financeira 
P0: Valor da Menor Proposta Financeira recebida 
Pn: Valor da Proposta Financeira apresentada 
 

a. Será desclassificada a proposta cujo valor financeiro ultrapassar o valor máximo 
permitido conforme 7.2 deste Termo de Referência; 

b. Este critério possui peso 3,0 (três).  
8.3. Avaliação do Plano de Trabalho (PT) 

 

O Plano de Trabalho será avaliado conforme requisitos e metodologia de pontuação apresentada 
na Tabela 5: 

 

 

PROFISSIONAL REQUISITOS PONTUAÇÃO 

Engenheiro Sênior 

(Coordenador) 

Graduação 0 

Pós - Graduação (lato sensu) 5 

Mestrado (strictu sensu) 10 

Doutorado(strictu sensu) 15 

Pós – Doutorado (Phd) 20 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 



 
TABELA 7 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PLANO DE TRABALHO 

 

a. A atribuição de nota “zero” em qualquer requisito deste critério, implica em 
eliminação da proposta; 

b. Este critério possui peso 1,0 (um). 

 

8.4. NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A Comissão verificará, inicialmente, se as propostas estão de um modo geral em ordem e se as 
PROPONENTES apresentaram todos os documentos especificados. Serão desclassificadas as 
propostas técnicas que não atendam às condições exigidas pelo Edital, ou que não pontue em 
qualquer um dos três critérios de julgamento. 

REQUISITO METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA DO 
REQUISITO 

Demonstração de que os objetivos e 
finalidades institucionais são 
compatíveis com o objeto da Parceria 
Proposta 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Mérito da Proposta em conformidade 
com a Parceria Proposta 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Identidade e Reciprocidade de Interesse 
das Partes na Realização em mútua 
cooperação 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Demonstração da viabilidade técnica 
operacional para atendimento das 
metas; 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Detalhamento de Indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas e 
prazos, permitindo efetiva fiscalização. 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Atendimento aos princípios de 
vantajosidade, isonomia e 
economicidade; 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Detalhamento dos procedimentos e 
meios disponíveis para execução física e 
financeira 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100,00 



 

Inicialmente será calculada a Média Parcial (MP) entre as notas obtidas nos critérios 8.1 e 8.2, 
por meio da fórmula a seguir: 

𝑀𝑃 =  
(7,0 𝑥 𝐸𝑄𝑃) + (3,0 𝑥 𝑃𝐹) 

10
 

MP – Média Parcial 

EQP – Nota de Experiência e Qualificação Profissional 

PF – Nota da Proposta Financeira 
 
 
A Nota Final (NF) considera a média parcial multiplicada pela nota obtida pelo Plano de Trabalho 
(PT), conforme a seguinte fórmula: 

𝑁𝐹 = 𝑀𝑃 𝑥 
(1,0 𝑥 𝑃𝑇)

100
 

 
NF – Nota Final 
MP – Média Parcial 
PT – Nota da Avaliação do Plano de Trabalho 
 
 

9. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 
 
9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) Os partícipes se obrigam mutuamente a proteger e guardar informações técnicas sobre 
seus negócios, direitos intelectuais e demais conhecimentos a que conhecer e tiver 
acesso em decorrência das discussões e negociações, as quais devem ser conceituadas 
como segredo industrial, eis que se sujeitam às regulamentações do Mercado de 
Capitais, no Brasil e no Exterior. 
 

b) É vedada a cessão, sub-rogação ou transferência, parcial ou integral, da execução do 
objeto descrito neste instrumento.  

 
c) Conforme entendimento entre as partes e por meio de aditivo ao presente Convênio, os 

dados e informações geradas poderão ser compartilhadas com outras instituições de 
pesquisa e órgãos governamentais da esfera Estadual ou Federal. 

 
d) Eventuais alterações no plano de trabalho, que venha a ampliar ou reduzir o escopo do 

trabalho, serão realizadas mediante termo aditivo. 
 

e) Os PARTICIPES concordam que as contrapartidas econômicas necessárias para 
execução dos objetos, objetivos e metas estabelecidas são de responsabilidade exclusiva 
de cada instituição; 

 
f) As contrapartidas econômicas necessárias, não previstas para geração dos produtos e 

que porventura venham a ser identificadas pelos PARTIPES, conforme entendimento 



 

entre as partes, devidamente justificadas e atendendo a legislação pertinente, poderão 
ser incluídas no presente Convênio mediante aditivo contratual; 
 

9.2   DAS RESPONSABILIDADES COMUNS 

a) Da fiscalização dos trabalhos em campo e se necessário à revisão do Plano de Trabalho 
parte integrante deste instrumento; 
 

b) As responsabilidades dos partícipes são limitadas, exclusivamente, às obrigações 
contraídas durante o presente Termo, cada qual assumindo e respondendo pelos 
encargos legais, contratuais e trabalhistas decorrentes da realização do objeto deste 
instrumento em relação aos seus servidores, não havendo responsabilidade solidária; 

 
c) As entidades partícipes estabelecem que as despesas de custeio no desenvolvimento 

das atividades são de responsabilidade de cada entidade, não cabendo ressarcimento, à 
que título for, de uma parte à outra na realização do objeto; 

 
d) O pessoal utilizado por qualquer das partes, para a execução do objeto deste Termo, na 

condição de empregado, autônomo, profissional visitante, empreiteiro ou a qualquer 
título, não terá nenhuma vinculação com a outra parte, ficando a cargo exclusivo da parte 
que o contratou, a responsabilidade integral no que se refere a todos os direitos, 
mormente os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre as 
partes. 

 
e) Eventuais alterações no Plano de Trabalho, que venham a ampliar ou reduzir o escopo 

do trabalho, serão realizadas mediante termo aditivo ao presente convênio, de comum 
acordo entre as partes. 

 

9.3 DAS RESPONSABILIDADES DA SANEPAR  

a) Repassar ao PROPONENTE os recursos financeiros correspondentes à sua participação 
nas despesas pertinentes à execução do objetivo especifico, onde sua liberação e/ou 
deposito será realizada em conformidade com o consignado no cronograma físico e 
tabela de medição, parte integrante deste Termo de Referência; 
 

b) Promover o acompanhamento e o ateste da execução do objeto do presente Convênio, 
assim como da regular aplicação das parcelas de recursos destinados ao repasse, cujas 
medições serão de responsabilidade do PROPONENTE, a quem competirá remeter de 
imediato a respectiva documentação aos PARTÍCIPES; 
 

c) Solicitar informações aos PARTÍCIPES, bem como interpelar, no que diz respeito ao 
cumprimento do objeto do Convênio; 
 

d) Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro da Companhia 
para o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos pretendidos na presente 
cooperação técnica; 
 



 

e) Disponibilizar o acervo técnico existente na SANEPAR, especialmente aqueles 
relacionados aos seus mananciais; 

 
f) Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste instrumento; 

 
g) Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos objeto do presente convênio por meio do 

Sistema Integrado de Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR. 
 

h) Publicar o extrato de convênio e os de eventuais aditamentos na imprensa oficial 
estadual; 

 
i) Analisar e, se for o caso, aprovar, excepcionalmente, a proposta de reformulação do 

Plano de Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que não implique em alteração 
do objeto e encaminhada com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, contados 
da data fixada para o término do ajuste; 

 
j) Notificar o PROPONENTE para que proceda à apresentação da prestação de contas dos 

recursos aplicados quando não houver sido apresentada no prazo legal ou quando 
constatada a má aplicação dos recursos públicos, objeto da transferência voluntária, 
instaurando, em caso de omissão, a devida Tomada de Contas Especial, em prazo não 
excedente a 30 (trinta) dias; 

 
k) Comunicar expressamente ao PROPONENTE, sobre quaisquer irregularidades 

decorrentes do uso dos recursos relativos a este Convênio ou outras pendências de 
ordem técnica, suspendendo a liberação de recursos pelo prazo estabelecido para o 
saneamento ou apresentação de justificativas, que não poderá ser superior a 20 (vinte) 
dias, prorrogável por igual período; 

 
l) Na hipótese de não ser obtida a satisfação das pendências de que trata a alínea 

precedente, apurar eventuais danos e comunicar o fato ao PROPONENTE, para que 
promova o ressarcimento do valor apurado, sob pena de imediata instauração de Tomada 
de Contas Especial; 

 
m) Encaminhar a prestação de contas na forma e prazos fixados por normativa do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná; 
 

n) Vetar pagamentos antecipados ou adiantamentos por fornecimento de serviços ainda não 
entregues ou não executados, com recursos do Convênio; 
 

9.4 DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 

a) Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro do 
PROPONENTE para o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos 
pretendidos no presente Termo; 
 

b) Disponibilizar o acervo técnico existente, referente as metodologias de análise e 
monitoramento ambiental ativo; 

 



 

c) Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 
 

d) Abrir conta corrente específica para os objetivos deste convênio, movimentando-a apenas 
e exclusivamente, para atendimento das obrigações assumidas em decorrência do 
cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho; 

e) Empregar os recursos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pelo termo de transferência; 

f) Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle interno 
e externo a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com 
o instrumento pactuado; 

g) Atender as recomendações, exigências e determinações da SANEPAR e dos agentes 
dos sistemas de controle interno e externo. 

h) Prestar contas das importâncias que lhe forem repassadas e da contrapartida financeira 
prevista, dos rendimentos da aplicação financeira destinados a execução do objeto 
pactuado, diretamente à SANEPAR para apresentação ao TCE/PR, em consonância com 
a legislação aplicável à espécie; 

i) Comprovar tempestivamente, junto a SANEPAR, a utilização apropriada dos recursos 
que lhe forem repassados; 

j) Restituir o eventual saldo de recursos a SANEPAR, na conclusão, extinção, denúncia ou 
rescisão do presente convênio; 

k) Utilizar os recursos financeiros em conformidade com os procedimentos legais, em 
especial com observância ao estabelecido na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e na 
Lei Estadual nº 15.608/2007 e Resolução n° 28/2011 do TCEPR, no que diz respeito às 
aquisições, execução de obras e prestação de serviços por terceiros, mediante via de 
regra, pela competente licitação; 

l) Nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstos nos artigos 33 e 34 da 
Lei Estadual nº 15.608/2007, deverá ser atentado o disposto no parágrafo 2º, do art. 35, 
da aludida Lei; 

m) Responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, bem como 
pelos encargos decorrentes da execução do objeto conveniado, inclusive trabalhista, 
previdenciário, social, fiscal e comercial, não gerando a SANEPAR obrigações ou outros 
encargos de qualquer natureza; 

n) Propiciar à SANEPAR todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e 
acompanhamento, inclusive permitindo-lhe inspeções in loco, fornecendo as informações 
e documentos relacionados com a execução do objeto deste instrumento, sempre que 
solicitado; 

o) Solicitar a prorrogação do prazo para execução do objeto conveniado, mediante Termo 
Aditivo; 

p) Manter cadastro atualizado junto ao TCE/PR do(s) gestor(es) e servidor(es) encarregados 
da fiscalização do ato de transferência; 

q) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local 
seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do TCE/PR por um 



 

prazo de 10 (dez) anos contados de encerramento do processo de prestação de contas, 
nos termos do art. 398 do Regimento Interno do TCE/PR; 

r) Prestar contas dos recursos repassados pela SANEPAR por meio do Sistema Integrado 
de Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR. 

 

10. USO DOS RECURSOS VINCULADOS A PARCERIA 

 

Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:  
 
I – Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal 
próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as 
despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e 
demais encargos sociais e trabalhistas;   
 
II – Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a 
execução do objeto da parceria assim o exija, desde que previstas no Plano de Trabalho, 
limitando-se aos valores neste estabelecido; 
 
III – Custos indiretos necessários à execução do objeto, considerados como despesas 
operacionais, sendo que estes devem ser previstos e detalhados no Plano de Trabalho. Não 
dispensando que sejam comprovados quando da sua prestação de contas junto ao SIT/TCE-PR; 
 
IV – Aquisição e/ou locação de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução 
do objeto e serviços, de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 
referidos equipamentos e materiais. 
 

Curitiba, 17 de agosto de 2022. 

__________________________ 
Engº Raul Alberto Marcon Crea 34.535/D-Pr 
Coord. Gestão de Recursos Hidricos – GHID 
Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social – SANEPAR 



 

PROJETO BÁSICO   

LOTE 01 – O USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO AÇUNGUI 

 1.      INTRODUÇÃO: 

Trata-se da análise quanto aos usos múltiplos previstos nesta bacia hidrográfica, face 
implantação de inúmeras pequenas centrais hidrelétricas – PCH´s, uso agropastoris, ocupações 
e usos do solo, áreas de conservação, assentamentos e outros forçantes que impactam na 
disponibilidade hídrica deste manancial e na própria bacia hidrográfica do Rio Açungui. 

O presente projeto básico tem por premissa fornecer os elementos referentes a bacia hidrográfica 
do Rio Açungui, onde verifica tratar-se de dados secundários das bases de informações da 
Sanepar. 

Informamos que, na bacia hidrográfica do rio Açungui a Sanepar possui uma (01) captação 
operante e planeja realizar a implantação de mais duas (02) captações. E que possui atualmente 
um (01) ponto de lançamento de efluentes operante no Rio do Salto, conforme mapa abaixo: 

2.   SITUAÇÃO: 

As cabeceiras da bacia Rio Açungui são delimitadas pela feição geomorfológica Escarpa 
Devoniana, e encontram-se inseridas entre os municípios de Balsa Nova e Campo Largo, pouco 
mais de 1.000 m acima do nível do mar. A bacia hidrográfica apresenta, de modo geral, 
vegetação nativa bem preservada. O Açungui também é o delimitador territorial dos municípios 
de Campo Largo, Campo Magro e Itaperuçu, no terço médio e final da referida bacia. 

O corpo hídrico tem como característica principal a presença de corredeiras, altas declividades 
do relevo, predominância de áreas de silvicultura, vegetação nativa e baixa antropização. Já no 
seu trecho final, o relevo torna-se menos ondulado propiciando um aumento da ocupação, onde 
predominam áreas de uso agropastoril.  

Nesse contexto, o Rio Açungui é um curso d’água de médio porte, com vazão específica de 16,3 
L/s/ Km², fato este relacionado intrinsecamente ao índice pluviométrico médio de 1400 mm 
anuais. 

Em análise quanto aos usos múltiplos previstos nesta bacia hidrográfica, em especial devido as 
inúmeras pequenas centrais hidroelétricas – PCH´s, verifica-se um potencial hidroelétrico, que 
segundo inventário realizado para a bacia do Rio Açungui, foram identificados 09 
aproveitamentos viáveis, com potência total instalada de 64,3 MW e uma energia média de 35,86 
MWméd. 

  

 

 3.   CONSIDERAÇÕES: 

Considerando que, o presente não esgota os estudos, análises e interpretações quanto aos 
aspectos, legais, ambientais e hidrológicos ligados a estes empreendimentos, temos por objetivo 
principal pontuar os aspectos mais relevantes relacionados, conforme segue. 

Tendo em vista os impactos econômicos, sociais e ambientais, quando da implantação de 
empreendimentos para geração de energia elétrica em rios de grande e médio porte, nota-se 



 

que para caso em tela, a proeminente condição de conflito, já que este rio possui outros usos 
potenciais, gerando disputas pelo recurso natural. 

Considerando que, a maioria dos municípios integrantes do Sistema Abastecimento Integrado 
da Região Metropolitana de Curitiba – SAIC situam-se nas cabeceiras do Altíssimo Iguaçu, onde 
naturalmente os mananciais atualmente utilizados possuem um limite de disponibilidade hídrica. 
Verifica-se a necessidade urgente e prioritária da incorporação de novos corpos hídricos ao 
SAIC, visando o atendimento da demanda crescente. 

Neste contexto, em análise a solicitação e quanto aos aspectos legais, observa-se que a bacia 
hidrográfica do Rio Açungui situa-se em uma área de interesse para sua utilização como 
manancial de abastecimento público, conforme Decreto Estadual nº 6.194/2012. Segundo este 
decreto, há previsão de um ponto de captação superficial para abastecimento público a ser 
implantado junto à confluência do Rio Açungui com o Rio Ribeirinha (coordenadas UTM 7181312 
N e 630175 E, datum horizontal SIRGAS 2000). 

Quanto aos aspectos quantitativos de disponibilidade hídrica, verifica-se que foi realizado 
estudo de inventário, desenvolvidos pela COCEL-Companhia Campo-larguense de Energia 
Elétrica, nos quais foram considerados os usos como manancial o Rio Açungui e como 
contribuinte importante do Sistema de Abastecimento Integrado da Região Metropolitana de 
Curitiba – SAIC.   

Já quanto aos aspectos qualitativos deste curso d' água, temos que a Resolução nº 04/13 do 
Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira (COALIAR) e de acordo com a 
resolução CONAMA nº 357/05, temos que o Rio Açungui e seus principais afluentes enquadram-
se como classe 2, de acordo com os usos preponderantes e pretendidos da bacia. 

Frisa-se que periodicamente é avaliada pela SANEPAR a disponibilidade hídrica de 
abastecimento da RMC com as revisões do plano diretor, de acordo com a demanda e 
disponibilidade dos demais mananciais atualmente utilizados pela RMC. 

Por fim, a bacia do Rio Açungui, independentemente dos possíveis conflitos a médio e logo 
prazo, por ser parte integrante da “área de proteção da RMC”, deve ter o uso e ocupação do solo 
controlado de forma a garantir condições de qualidade de água compatíveis com o 
abastecimento público, cujos parâmetros devem obedecer às disposições legais cabíveis 
(Resolução CONAMA nº 357/2005, Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011, etc.) ou 
normas legais que venham a substitui-las ou complementá-las. 

  

 4.   ASPECTOS RELEVANTES: 

Uma vez que os estudos e projetos apresentados, referentes à intervenção proposta mesmo com 
caráter preliminar, entendemos que estes devam estar adequados e com conteúdo suficiente 
para caracterizar as questões proteção e conservação do meio ambiente, assim como o controle 
e mitigação de possíveis impactos socioambientais negativos decorrentes. 

 Em análise dos aspectos legais envolvidos na utilização de bens públicos, aplicável ao caso 
destes corpos hídricos, podemos afirmar que os projetos e relatórios apresentados deverão ser 
suficientes com vistas a confrontar o contido no Decreto Estadual nº 6.194/2012. 



 

 Quanto aos aspectos quali-quantitativos, com foco na disponibilidade hídrica para usos de 
abastecimento público, temos que considerar as vazões destinadas para atendimento da 
demanda futura do SAIC, assim como os demais usos dos municípios lindeiros provenientes do 
crescimento da população local, dos usos industriais e agropastoris já outorgados. 

Frisa-se que o material fornecido deverá descrever estimativas de demandas, baseadas nos 
usos consuntivos das águas e disponibilidade hídrica, estabelecer de forma satisfatória um 
balanço entre a demanda atual, futura e a disponibilidade de recursos hídricos. Gerando cenários 
prováveis, sendo estes de suma importância para o subsídio na tomada de decisão quanto à 
gestão das águas. 

 Conforme descrito nos elementos instrutores do presente protocolo pelo interessado e de acordo 
com os estudos desenvolvidos pela COCEL-Companhia Campo-larguense de Energia Elétrica. 
Temos que, a exploração de uma vazão regularizada acima de 3,0 m³/s para abastecimento 
público e/ou outros usos não só tornaria inviável a exploração energética do rio, como também 
conduziria a um balanço energético negativo na bacia, salvo melhor entendimento em função 
das técnicas e metodologias adotadas. 

 Em contraponto, verifica-se que vazão prevista para o atendimento da demanda futura do 
Sistema de Abastecimento Integrada de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), proveniente do 
manancial Açungui, pode variar entre 5,0 e 15,0 m3/s, de acordo com o crescimento 
populacional. 

 Quanto aos aspectos qualitativos e os impactos previstos em função da implantação do 
empreendimento, se faz necessário além de uma modelagem hidrodinâmica, estudos mais 
específicos quanto à mudança de estado lótico-lêntico, do potencial de eutrofização e de 
sedimentação tendo em vista a implantação destes reservatórios. 

 Desta forma, em função da interdependência e simultaneidade dos impactos ambientais 
gerados pelos diversos usos na bacia hidrográfica de interesse, e motivados pela falta de 
estudos, quanto aos aspectos mínimos e relevantes do Rio Açunguí, com vistas ao macro 
gerenciamento hídrico e da necessidade do atendimento das demandas futuras do Sistema 
Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana – SAIC. 

 Potencialmente identifica-se uma sinergia de interesses e potencial uso múltiplo destes recursos 
hídricos necessários para o abastecimento público, em especial para o SAIC. E da mesma 
maneira, há possibilidade quanto a envidar-se esforços na promoção de programas de 
conservação ambiental neste importante manancial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

● BACIA DO RIO AÇUNGUI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● BACIA DO RIO AÇUNGUI E PCHs 

 
 

● USO DO SOLO NA BACIA  

 
 

 
 



 

 

 

 



 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 02 
TEMA: RIO IGUAÇU “PROJETO RESERVA HÍDRICA DO IGUAÇU” 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O presente tem por objeto estabelecer com Instituição de Pesquisa e Desenvolvimento, um 
Termo Cooperação Técnico-Científica e Financeira (CTCF), mediante a reunião de esforços e 
competências, para a execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento, absorção e 
transferência de soluções tecnológicas, com a utilização mútua de infraestruturas, visando dar 
suporte a implementação Plano de Segurança Hídrica do Estado do Paraná, com o 
desenvolvimento do “Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu”. 

Considerando a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH – Lei N. 9.433/1997), dispõe de 
uma série de objetivos, fundamentos, diretrizes gerais e instrumentos para a implantação da 
gestão de recursos hídricos no Brasil. Conhecida como Lei das Águas, que tem como objetivos 
assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidade de água em quantidade e qualidade 
necessárias, promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos e a prevenção e 
defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado 
dos recursos naturais. 

Considerando que a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, requer uma gestão participativa e 
integrada, baseada em diretrizes organizacionais, tecnológicas e institucionais, visando o 
adequado gerenciamento deste corpo hídrico, na busca do desenvolvimento sustentável da 
Região Metropolitana de Curitiba, em consonância com a preservação do meio ambiente. 

A expansão urbana nas grandes metrópoles tem ocorrido de forma crescente e desordenada, 
gerando diversos problemas ambientais e sociais. As mudanças no uso do solo e a pressão 
sobre as áreas de mananciais que abastecem os centros urbanos, causadas por essa expansão, 
impactam a disponibilidade hídrica da qual dependem os diversos setores da sociedade e 
alteram a oferta e a demanda de serviços ecossistêmicos (GOZÁLEZ-GARCÍA et al., 2020). 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é uma das metrópoles que sofre com a crescente 
degradação dos recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos, com o agravamento 
da vulnerabilidade socioambiental em áreas de mananciais e com a falta de planejamento e 
gestão integrados (GARCIAS; SANCHES,2009). 

A governança urbana voltada à construção de cidades resilientes e sustentáveis passa por 
fatores como o planejamento do uso do solo, com a adoção de estratégias territoriais e espaciais 
em todos os setores (UN-HABITAT, 2017).  

Uma estratégia territorial de integração e coesão é a perspectiva das bacias hidrográficas, que 
busca integrar os diversos aspectos que interferem no uso e conservação dos recursos hídricos, 
como os meios físico, biótico, social, econômico e cultural (AQUINO; MOTA,2019; YASSUDA, 
1993). 

O Rio Iguaçu é considerado o maior rio do Paraná, é formado pela confluência dos rios Iraí e 
Atuba, na região leste de Curitiba. Sendo considerado o maior rio do Paraná, suas margens, 
compostas por um corredor de biodiversidade caracterizado pela Mata Atlântica, possuem 
ecossistemas e são marcadas pela presença de questões socioambientais frente à exploração 
dos seus recursos naturais, que marcou – e ainda marca – a paisagem do extenso solo das 
margens do Rio Iguaçu com cavas de extração de areia e argila. 



 

Como seu objetivo principal, o projeto propõe a aplicação dos princípios orientadores de gestão 
integrada, precisará propor soluções de ordenamento, uso múltiplo e além de possibilitar a 
preservação ambiental para as futuras gerações. As soluções, metodologias e estudos a serem 
desenvolvidos deverão visar a mitigação, minimização ou mesmo evitar os problemas 
decorrentes da escassez hídrica e da poluição, os quais afetam e comprometem os diversos 
usos da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. 

O projeto tem como foco o uso de soluções baseadas na natureza (SbN), para melhoria da 
segurança hídrica e de inundações, além de oferecer benefícios vitais em todos os aspectos do 
desenvolvimento sustentável, a recuperação de áreas com déficit de cobertura vegetal em Áreas 
de Preservação Permanente (APPs). Destaca-se ainda a presença de áreas relevantes para 
recarga de aquíferos, contribuindo, dessa forma, para a mitigação da contaminação do solo, das 
águas superficiais e subterrâneas. 

Da mesma maneira, deverá estabelecer a disponibilidade hídrica deste manancial, no que se 
refere a quantidade e qualidade da água bruta, considerando o aproveitamento dos sistemas de 
várzeas naturais (ou wetlands), originadas dos antigos meandros dos rios, resquícios das 
retificações executadas em diferentes períodos, e pela exploração de cavas de areia ao longo 
da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. Além disso, se faz necessário a compatibilização de 
elementos urbanísticos de forma a integrar estas estruturas com o aproveitamento hídrico, 
destacando os possíveis usos e tipos de equipamentos urbanos a serem implantados. 

A elaboração do “PROJETO RESERVA HÍDRICA DO IGUAÇU”, visa fundamentar e orientar a 
gestão dos recursos hídricos na bacia do Alto Iguaçu, de forma a identificar os principais 
problemas e conflitos relacionados aos usos de água, propor alternativas de compatibilização 
entre disponibilidade e demanda, estabelecer metas de qualidade da água, programas e projetos 
a serem implementados a curto, médio e longo prazo, estabelecer diretrizes, critérios para a 
desenvolvimento dos outros instrumentos de gestão, visando subsidiar os Comitês de Bacias e 
demais órgãos de Estado quanto ao aproveitamento destes recursos hídricos .  

As Diretrizes Norteadoras da Implantação do Projeto Reservas Hídricas nas Várzeas do Rio 
Iguaçu: 

● Implantar Soluções Baseadas na Natureza buscando a melhoria e segurança hídrica;  
● Restabelecer os espaços dos antigos meandros de rios que foram explorados com a 

mineração de areia (cavas);  
● Recuperar áreas com déficit de cobertura vegetal em Áreas de Preservação Permanente 

(APPs);  
● Prevenir ou minimizar a contaminação dos rios por poluentes de lançamentos e seus 

efluentes;  
● Prevenir a recontaminação no sistema de abastecimento de água por lançamentos 

clandestinos;  
● Identificar e priorizar os perigos e riscos existentes na bacia hidrográfica de interesse;  
● Interligar as estruturas de conservação de recursos naturais com foco nas águas;  



 

● Criar elementos urbanísticos de identidade paisagística e de integração com os recursos 
naturais.  

No Alto Iguaçu, onde se situa a região metropolitana de Curitiba, o Rio Iguaçu e seus afluentes 
possuem nas suas margens, inúmeras áreas degradadas que correspondem principalmente a 
cavas originadas pela extração de areia, que hoje configuram as regiões dominadas por várzeas 
das planícies. Estas áreas se convertidas em “wetlands”, que desempenhem o papel de 
tratamento, melhoria ou diluição das águas do Rio Iguaçu, as intervenções necessárias podem 
ser consideradas em soluções baseadas na natureza (SbN). Estes complexos de cavas podem 
fornecer um número infinito de serviços com grande valor social, econômico e ambiental, além 
de melhorar a segurança hídrica e oferecer benefícios em todos os aspectos do desenvolvimento 
sustentável.  

A existência dessas cavas nas várzeas do Rio Iguaçu e nos seus afluentes remete ao elevado 
volume de água armazenado que compreende em uma reserva hídrica estratégica para os 
períodos em que houver escassez de água, o que constitui o foco da presente proposta a 
destinação das mesmas como reservas hídricas.  

Para tanto, deverão ser consideradas diversas abordagens, como a pressão por ocupação 
populacional, cenários de seca e estiagem, melhoria da qualidade de água, vulnerabilidade geo-
ambiental (redução de cheias), pressão por demanda hídrica e mineração, preservação e 
conservação ambiental.  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem como objeto embasar a PROPONENTE, quanto ao 
desenvolvimento de Estudos Técnicos Preliminares e Anteprojetos, alusivos ao ordenamento do 
uso do solo, usos múltiplos de recursos hídricos, quanto a disponibilidade hídrica, da preservação 
ambiental e do monitoramento ambiental ativo, fundamentadas em soluções baseadas na 
natureza (SbN), junto às várzeas da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. 



 

 

3. OBJETIVO GERAL 

O “PROJETO RESERVA HÍDRICA DO IGUAÇU”, tem por objetivo geral a elaboração de 
estudos e anteprojetos relacionados a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, no que se refere a 
melhoria da qualidade da água in natura, desde suas nascentes até o município de Porto 
Amazonas, utilizando-se soluções baseadas na natureza (SbN) com o aproveitamento de cavas 
e meandros das várzeas do rio Iguaçu.  

 

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho tangem sobre conservação de mananciais, passivos e 
ações ambientais de conservação e mitigação de impactos, junto às várzeas da bacia 
hidrográfica do Alto Iguaçu. 

Como objetivo específico devem ser produzidos elementos técnicos, estudos técnicos 
preliminares e anteprojetos, que permitam de forma efetiva e sustentável, realizar a gestão 
integrada dos recursos hídricos superficiais da bacia do Alto Iguaçu, de modo a garantir seus 
usos múltiplos de maneira racional e sustentável, em benefício das gerações presentes e futuras. 

A área de abrangência do presente estudo é composta pelo trecho de aproximadamente 150 km, 
no trecho a jusante dos reservatórios Iraí e Piraquara II até o município de Porto Amazonas, 
estabelecendo as metodologias necessárias para definição das finalidades dos diversos 
complexos de cavas que formam as várzeas do Rio Iguaçu, no trecho de interesse. 

Este trecho está integralmente inserido na Bacia do Alto Iguaçu, a qual desde suas cabeceiras 
situadas nos contrafortes ocidentais da Serra do Mar até as suas corredeiras situadas no 
município de Porto Amazonas, compreendem uma área de 3.638 km². 

A proposta do Projeto em primeira instância se insere no escopo da elaboração de estudos e 
anteprojetos, com o objetivo específico de implementar instrumentos que promovam a 
conservação ambiental, com foco nos seus diversos usos, assim como gerar informações quanto 
ao uso sustentável destes recursos hídricos. Para que os objetivos sejam alcançados, será 
indispensável a execução dos seguintes produtos-metas, descritos no item 5 do presente Termo 
de Referência, tudo em conformidade com o estabelecido no Plano de Segurança Hídrica – PSH 
da Sanepar.  

 

5. METAS E PRODUTOS FINAIS 

5.1. Metas para o “PROJETO RESERVA HÍDRICA DO IGUAÇU”: 

i. Estruturar uma base de dados da área de estudo, relativa às características e situação 
dos recursos hídricos, visando subsidiar o aproveitamento hídrico: como utilização dos 
complexos de cavas reservação de águas para captação/abastecimento, denominadas 
“reservas de abastecimento”  

ii. Estruturar uma base de dados da área de estudo, relativa às características e situação 
dos recursos hídricos, visando subsidiar o aproveitamento hídrico: como a utilização dos 
complexos de cavas existentes nas várzeas do rio Iguaçu, como sistemas de melhoria da 



 

qualidade das águas do rio Iguaçu, denominadas “wetlands” e utilização dos complexos 
de cavas como estruturas de melhoria da qualidade ambiental; 

iii. Implementar modelagem numérica computacional com o objetivo de avaliar os processos 
físicos e bioquímicos que regem a qualidade da água e sua relação com as forçantes 
hidrodinâmicas, sob os princípios da mecânica dos fluidos computacional visando o 
dimensionamento e adequação destes complexos de cavas para melhoria da qualidade 
do Rio Iguaçu; 

iv. Elaborar e calibrar um modelo hidrodinâmico de simulação quali-quantitativa das águas 
do Rio Iguaçu, com dados fornecidos pela Sanepar, obtidos e disponíveis em demais 
órgãos do estado e /ou medidos em campo, para simular diferentes cenários de uso dos 
complexos de cavas e sua interação com corpo hídrico, para avaliar a disponibilidade e 
a qualidade hídrica ao longo do trecho de interesse; 

v. Apontar na área de estudo, mediante avaliação as finalidades e futuros usos dos 
complexos de cavas, levando em conta planos setoriais, regionais e locais em andamento 
ou com implantação prevista na bacia; 

vi. Estabelecer diretrizes para a implementação dos demais instrumentos de gestão dos 
recursos hídricos previstos em lei e contribuir para o fortalecimento do Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

vii. Propor ações voltadas para a revitalização, recuperação, preservação e conservação dos 
recursos hídricos e ambientais da Bacia do Alto Iguaçu; 

viii. Propor medidas, projetos e intervenções para melhoria da qualidade das águas, por meio 
de sistemas de wetlands e conservação de suas áreas de preservação permanente; 

ix. Propor áreas e medidas necessárias para proteger, recuperar e promover a 
disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos com vistas à saúde humana, à vida 
aquática e à qualidade ambiental; 

x. Conceber ações destinadas a atenuar as consequências de eventos hidrológicos 
extremos; 

 

5.2. Produtos Finais Esperados para o “PROJETO RESERVA HÍDRICA DO IGUAÇU”: 

 

P1 – Proposta de Metodologia - Especificação da infraestrutura estratégica dos usos do Rio 
Iguaçu e suas várzeas inseridas na Região Metropolitana de Curitiba, incluindo as ações 
relacionadas ao abastecimento público e/ou melhoria da qualidade das suas águas, que visem 
ganhos socioambientais, assim como eventuais operacionais para a SANEPAR; 

 

P2 – Definição do Perímetro e Áreas de Interesse - Para a área de atuação da proposta deverá 
ser definido um perímetro, com base na garantia da segurança diante de eventos hidrológicos 
críticos, sendo estas definidas como áreas vulneráveis. 
 
Essas áreas deverão ser detalhadas a partir das cotas máximas de inundação (TR´s 25 anos, 
100 anos e 10.000 anos) conforme estudos e projetos a serem fornecidos pela Sanepar, devendo 
ser compilados e detalhados para o objetivo dos produtos previstos. Onde poderão ser realizados 
levantamentos com veículos aéreos não tripulados (Drones), com metodologia de pontos de 
controle em solo, obtidos por GPS de precisão e topografia de apoio, a ser realizada pela 



 

Sanepar em áreas de interesse. A proponente deverá realizar a geração dos arquivos rasters e 
o processamento das imagens, visando o adequado detalhamento dos projetos/produtos 
previstos neste TR. 
 
P3 – Mapeamento do uso/ocupação do solo e dos recursos hídricos - Com a finalidade de 
estabelecer um diagnóstico confirmatório do perímetro de atuação da proposta, deverá ser 
realizado o mapeamento do uso e ocupação do solo, onde serão identificadas as atividades que 
ocorrem ao longo desse trecho, que possam influenciar a qualidade da água do Rio Iguaçu e das 
cavas originadas da extração mineral, e ainda identificar remanescentes de biomas. O 
mapeamento do uso e ocupação do solo será efetuado por meio do levantamento e compilação 
de informações geradas, para posteriormente os dados e informações geográficas coletados 
serem organizados para obtenção dos meta-dados e estruturados em um banco de dados, que 
possibilite sua atualização, revisão e combinação dos dados. Em seguida, a Proponente deverá 
elaborar um mapa do uso e ocupação do solo, onde serão georreferenciadas as informações 
relevantes, todas as unidades instaladas ao longo do trecho de interesse, de forma que sejam 
mapeadas, indicando suas respectivas atividades e prováveis impactos no corpo hídrico. 
 
P4 – Levantamento Cadastral Fundiário – A Proponente deverá realizar buscas junto aos 
cadastros imobiliários das Prefeituras, Cartórios, Secretaria do Patrimônio do Estado e da União, 
visando reconstituir eventuais parcelamentos do solo e relacionar a titularidade das áreas dentro 
do perímetro de interesse (produto P3). Onde deverá ser constituído por mapas situacionais 
georreferenciados e relatórios que indiquem o tipo de documentação, a sua fonte, a área, o 
perímetro, a referência quanto a sua representação geoespacial, os dados da matricula ou outro 
documento equivalente disponível, estabelecer critério quanto a sua situação, ocupação e 
titularidade. 
 
P5 – Levantamento Morfológico - Constitui em importante instrumento na espacialização dos 
fatos geomorfológicos, permitindo representar a gênese das formas do relevo e suas relações 
com a estrutura hídrica e os seus processos dinâmicos. Para tal deverão ser realizados serviços 
de levantamentos topo-batimétricos e sondagens pela Sanepar, suficientes e correlacionados 
com o produto P2, onde seja possível a caracterização da calha, meandros e cavas do Rio 
Iguaçu, gerando modelos digitais do terreno (MDT) e da superfície (MDS). Assim como, a 
identificação da tipologia dos solos e sua disposição na área de interesse. Para tal a Proponente 
deverá realizar buscas junto aos órgãos de estado, estudos e projetos já realizados, visando 
gerar mapas utilizáveis e correlacionados aos propósitos dos demais produtos.   
 
P6 – Estudos Hidrológicos – Trata-se da avaliação da disponibilidade hídrica (vazão 
outorgável) dos pontos que poderão ser utilizados para abastecimento público ou para a melhoria 
da qualidade das águas dos corpos hídricos, no trecho do Rio Iguaçu contido no perímetro de 
interesse. A metodologia do estudo a ser aplicada dependerá da disponibilidade de registros 
históricos mínimos de vazão, pluviométricos ou outros aplicáveis. Como referência na elaboração 
do Estudo Hidrológico para a avaliação da disponibilidade hídrica, deverão ser seguidas as 
seguintes etapas e estar em conformidade com o contido no MPS – Manual de Projetos de 
Saneamento da Sanepar, disponível no site:  
https://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-tecnicas/mps-versao-
2020-em-elaboracao/modulo_12.2_-_diretrizes_disponibilidade_hidrica_saa.pdf: 

a) Realizar uma reunião inicial para identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; 



 

b)  Utilizar bases cartográficas que incluem também as otto-bacias, a hidrografia integrada, 
as áreas com o uso e ocupação do solo e tipos de solo; 

c) Avaliar as alternativas de diluição de efluentes, em uso atualmente e previstas incluindo: 

 

c.1) Identificação dos pontos atuais, e outros definidos em estudos anteriores, que 
constituam pontos de captação ou diluição de efluentes; 

c.2) Identificação preliminar das alternativas dos complexos de cavas e corpos hídricos 
para diluição de efluentes visando complementar a oferta hídrica; 

c.3) Identificação dos pontos de captação superficial, subterrâneo e de lançamento das 
ETEs da Sanepar, em operação e futuros, localizados a montante e jusante dos 
mananciais propostos; 

c.4) Delimitação da área de drenagem para a área de interesse produto P1; 

c.5) Identificação dos pontos de captação superficial e de lançamento de outros usuários, 
localizadas a montante e jusante, na bacia hidrográfica do rio Iguaçu conforme trecho de 
interesse, obtidos através de consulta ao cadastro de usuários do AGUASPARANÁ ou 
ANA. 

c.6) Avaliar Outorgas, Licenças Ambientais e demais condicionantes e exigências 
ambientais existentes; 

c.7) Elaborar três cenários para a avaliação da disponibilidade hídrica e resultados 
esperados com a implantação dos sistemas de melhoria ambiental por meio de wetlands 
naturais, considerando os aspectos quali-quantitativos teóricos, considerando a 
viabilidade técnica e ambiental, de acordo com a legislação vigente; 

 
P7 – Implementação Modelo Numérico Computacional para avaliar os aspectos quali-
quantitativos das águas na área de estudo. Este modelo deverá ser calibrado a partir de dados 
fornecidos pela Sanepar e secundários disponíveis. Entre as informações a serem levantadas, 
citam-se: batimetrias, vazões, níveis de água, análises de qualidade da água, localização de 
fontes poluidoras, concentrações dos poluentes lançados nos rios, pontos de captação de água, 
projetos previstos na bacia e outros dados relevantes para a adequada representação do modelo. 
A Sanepar irá fornecer os dados secundários, que estejam disponíveis. Estão previstos para a 
implementação deste produto a instalação de equipamentos de monitoramento ambiental, 
campanhas de hidrometria e campanhas para análises de qualidade das águas por trechos de 
interesse por parte da Sanepar. Com base nos resultados obtidos no produto P6, gerar os 
modelos numéricos correspondentes para corpo hídrico e de funcionamento esperado aos 
complexos de cavas quanto a capacidade teórica de remoção de poluentes.  

 
P8 – Reserva hídrica: Cavas e Wetlands - A existência de cavas originadas da extração mineral 
nas várzeas do Rio Iguaçu e considerando o elevado volume de água que podem armazenar, 
deverão ser desenvolvidos os projetos de utilização destes complexos de cavas como reservas 
hídricas estratégicas. Do trecho que vai do Rio Iraí e ao longo do Rio Iguaçu até o município de 
Araucária foram identificadas inúmeras cavas de extração mineral desativadas e do trecho 
seguinte, ao longo do Rio Iguaçu, que vai até o município de Porto Amazonas foram identificadas 
inúmeras cavas ativas. Para tanto, deverão ser concebidos sistemas de “wetlands” nestas cavas, 
ao longo do Rio Iguaçu, na bacia do Alto Iguaçu em um trecho de aproximadamente 60 km desde 
o Rio Iraí até o município de Araucária. Estes potenciais wetlands deverão ser classificados em 



 

função das suas particularidades de entorno, posicionamento, qualidade de suas águas e volume 
como wetlands de abastecimento ou de diluição, com o intuito de servir como reservas hídricas.  
 
P9 – Elaboração de ETP – Estudo Técnico Preliminar - Estudo Técnico Preliminar – ETP – 
Realizar a identificação da capacidade de melhoria da qualidade das águas do Rio Iguaçu com 
a seleção e utilização dos complexos de cavas, frente aos lançamentos de efluentes tratados 
pelos Sistema de Esgotamento Sanitário da Sanepar e de terceiros. Formando os estudos de 
arranjos, sob os pontos de vista qualitativo e quantitativo das diferentes opções de cenários 
prováveis da qualidade das águas do Rio Iguaçu com a implantação destas estruturas, para 
horizonte de 20 anos. Estes deverão ser organizados de modo a formar um todo integrado para 
a escolha da melhor concepção de uso das reservas hídricas, sob o ponto de vista técnico, 
econômico, financeiro e ambiental, baseado no que preconiza MPS – Manual de Projetos de 
Saneamento da Sanepar, Modulo 0 ao 7, disponível no site: 
https://site.sanepar.com.br/informacoes-tecnicas/2730. 
 
P10 – Anteprojeto e Estudo de Alternativas Wetlands - Trata-se do o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o complexo de 
obras necessárias, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento. E que possibilite a avaliação do custo das obras e intervenções propostas, com 
a definição dos métodos e previsão dos prazos de implantação. Com foco na opção delineada 
nos estudos e projetos (P1 ao P9), para a melhoria da qualidade do Rio Iguaçu, por meio da 
implantação de tratamento com wetlands, recuperação e conservação ambiental ao longo do 
trecho de interesse, preliminarmente estabelecido em até 4.000 ha de área total. 
 
P11 – Elementos para Licenciamento Ambiental – Elaboração dos elementos necessários 
para a solicitação de licenciamentos e autorizações ambientais junto ao IAT, as quais deverão 
seguir as Resoluções Estaduais SEMA (específicas) e demais instrumentos legais. Assim como 
a Proponente deverá elaborar mapas situacionais quanto aos aspectos de solo, água e 
remanescentes florestais inseridos na área de interesse do projeto. 
 

5.3. Entregas Parciais e Finais dos Produtos 

Os resultados dos trabalhos, parciais ou completos, devem ser apresentados em via digital com 
seus os respectivos arquivos eletrônicos para impressão gravados em mídia removível (CD, DVD 
ou pen drive) devidamente etiquetados e em diretórios apropriadamente identificados. Os 
relatórios parciais poderão ser entregues, somente na via digital, desde que seja de interesse e 
previamente autorizado pela SANEPAR.   

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O presente Termo de Cooperação Técnica-Científica Financeira terá um prazo de execução de 
730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da sua data de assinatura. 

Os trabalhos serão desenvolvidos conforme cronograma a ser apresentado pela Proponente em 
seu Plano de Trabalho, mas deverá atender aos prazos máximos estabelecidos no Cronograma 
Físico do presente termo de referência, onde os desembolsos relativos de cada produto, serão 
realizados somente após a entrega e aceitação pela Sanepar dos seus respectivos elementos, 



 

relatórios e projetos. Destaca-se que as Etapas-Produtos podem ser antecipadas, conforme o 
andamento dos trabalhos, e sofrer liberação parcial de valores, desde que previstas no Plano de 
Trabalho da Proponente. 

Caso haja discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do preço total 
final proposto, será considerado pela SANEPAR o valor por extenso. 
 
TABELA 8 - CRONOGRAMA FÍSICO 

PRODUTOS 
BIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P1             

P2             

P3             

P4             

P5             

P6             

P7             

P8             

P9             

P10             

P11             

 
 

7. COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser composta de: 

 Detalhamento da Equipe Técnica e Comprovação de Experiência e Qualificação 
Profissional; 

 Proposta Financeira; 
 Plano de Trabalho detalhado; 

 

7.4. Detalhamento da Equipe Técnica e Comprovação de Experiência e Qualificação 
Profissional 

Os serviços a serem realizados devem obrigatoriamente ser desenvolvidos pela equipe técnica 
mínima e a mesma deve ser apresentada no Plano de Trabalho. 

Para a composição e Comprovação da Capacidade da Equipe Técnica Mínima, contendo a 
relação nominal dos profissionais que a integrarão e com indicação das funções no 
desenvolvimento do contrato.  

O(s) profissional(is) acima indicados para a realização do(s) serviço(s), integrante(s) da equipe 
técnica mínima exigida a ser pontuada, deve(m) coordenar os serviços e participar da execução 



 

e do desenvolvimento dos trabalhos, das reuniões, fóruns técnicos, visitas a campo, bem como 
manter todos os contatos necessários com a SANEPAR atualizados.  

Deve(m) ser profissional(ais) de reconhecida capacidade técnica, com ampla e comprovada 
experiência nas áreas de atuação e atribuição legal para a execução dos objetivos do Termo de 
Cooperação objeto do Edital, conforme Lei Federal n.º 5.194/66 e Resolução 218/73 do 
CONFEA, ou da legislação do respectivo conselho de classe.  

Para cada profissional de nível superior, será adotada como definição:  

- “Júnior” - até 5 anos de formado; 

 - “Pleno” - acima de 5 anos e até 10 anos de formado; 

 - “Sênior” - acima de 10 anos de formado. Caso for apresentado profissional de categoria 
superior à exigida, o mesmo será pontuado conforme a categoria exigida.  

Não será permitida a indicação de um mesmo profissional para integrar a equipe técnica mínima 
de mais de uma Proponente, inclusive Consultor, sob pena de desclassificação da Proposta 
Técnica.  

O profissional exigido na equipe técnica mínima para o desenvolvimento dos trabalhos, quando 
for profissional legalmente habilitado para atuar em mais de uma especialidade, pode ser 
indicado em uma ou mais especialidades.  

Os comprovantes devem fornecer as informações necessárias e suficientes para que a 
Comissão possa avaliar as experiências requeridas. 

Documentos com informações complementares ratificando as parcelas executadas e/ou as 
demais informações do comprovante, só serão aceitos se emitidos pela contratante principal. O 
não atendimento a essas exigências, ainda que parcial, implicará na desconsideração do 
comprovante e na não pontuação do profissional. 

Comprovação de tempo de formação da EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA mediante apresentação de 
cópia de documento onde conste a data da graduação do profissional para cada membro da 
equipe. 

Apresentação de fotocópias autenticadas de certificados de conclusão de cursos de pós-
graduação “Latu Sensu” em nível de especialização com comprovação de carga horária mínima 
de 360 horas ou de cursos de pós-graduação “Stricto Sensu” de mestrado e/ou doutorado por 
meio de Diploma. Os Certificados e Diplomas devem ser específicos da área do objeto da 
presente licitação ou estar relacionados à formação acadêmica e atribuições legais do 
profissional.  

Se necessário, deve ser apresentado documento complementar demonstrando a especificidade 
com o objeto da chamada pública ou com a formação acadêmica e atribuições legais do 
profissional. 

A fim de evitar dispêndios desnecessários e facilitar as tarefas da Comissão Julgadora, a 
Proponente deverá procurar limitar-se a apresentar os documentos exigidos para pontuação. No 



 

entanto, caso ainda assim optar por juntar documentos extras deverá apresentá-los 
separadamente e no final da proposta. 

a. Experiência Profissional da Entidade  

Devem integrar a proposta os comprovantes de experiência da Entidade proponente, onde serão 
aceitos como documentos de comprovação no mínimo 1 (um) dos seguintes: 

I. Atestados e declarações do Contratante; 
II. Contratos de prestação de serviço que descreveram o escopo do que foi executado 

proponente; 

Espera-se que seja comprovada experiência em: 

 Elaboração de Plano de Saneamento Municipal ou Regional ou de Bacia Hidrográfica 
 Desenvolvimento de Ações técnicas para a gestão ambiental sustentável voltada ao 

saneamento ambiental e conservação da água 
 

b. Composição e Qualificação Equipe Técnica  

Devem integrar a proposta currículos dos profissionais que integrarão a equipe de trabalho. 
Serão aceitos como documentos de comprovação de formação acadêmica e experiência 
profissional no mínimo 1 (um) dos seguintes: 

● Formação Acadêmica: 
I. Diplomas expedidos por órgãos oficiais de ensino; 

 
● Experiência Profissional: 
I. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT); 
II. Atestados e declarações do Contratante; 
III. Contratos de prestação de serviço que descreveram o escopo do que foi executado 

pelo profissional e/ou empresa. 

A Composição desta Equipe Técnica bem a Qualificação e Experiência de cada integrante será 
critério de julgamento da Proposta. Espera-se que esta seja composta por: 

 Profissional sênior, coordenação geral de Estudos de viabilidade Técnica Econômica e 
Ambiental de cursos d’água ou de bacias hidrográficas que contemplem levantamentos 
hidráulicos, hidrológicos e de modelagem hidrodinâmica; 

 Profissional sênior, especialista em recursos hídricos, com experiência em levantamentos 
hidrográficos (vazões e velocidades) e de modelagem hidrodinâmica de cursos d’água; 

 Profissional pleno, com experiência em solução de tratamento de efluentes sanitários por 
tecnologia de wetlands; 

 Profissional pleno, com experiência em estudos e planejamento e gestão sustentável de 
bacias hidrográficas; 

 Profissional Sênior com experiência comprovada em geoprocessamento e sistemas 
geográficos de informação, registro de imagens aéreas com drones, processamento 
digital de imagens e levantamentos topográficos e geodésicos; 

 Profissional Sênior com experiência em Planejamento Estratégico de controle de custos 
e planejamento, desenvolvimento e implantação de software para central de custos; 

 Profissional Sênior com experiência em projetos de saneamento, dimensionamento ou 
orçamento de sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário; 



 

 Profissional Sênior, com experiência em análise de processos de licenciamento 
ambiental; 

 Profissional Sênior, com experiência em estudos e/ou laudos geológicos e geotécnicos 
e/ou hidrogeológicos para empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico e/ou de 
reservas hídricas; 

 Profissional sênior, com experiência em biota aquática e em processos de licenciamento 
ambiental de infraestruturas; 

 Profissional com experiência em aspectos jurídicos, leis e decretos, arranjos institucionais 
no âmbito do planejamento municipal ou estadual e de licenciamento ambiental; 

 Profissional Pleno, com experiência na coordenação e/ou execução de projetos de 
implantação de empreendimentos de infraestrutura de lazer e visitação pública. 
 

7.5. Detalhamento da Proposta Financeira 

Faz parte da Proposta Financeira o detalhamento de aplicação dos recursos financeiros, que 
deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos de modo a demonstrar a viabilidade 
executiva: equipe, infraestrutura e equipamentos, taxas, impostos, contratações de terceiros, 
despesas operacionais, administrativas ou para fundo de projetos institucionais, entre outros. 

O valor total estimado de repasse para custear a elaboração dos produtos foi estimado em 
R$3.907.396,28 (Três milhões, novecentos e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e 
oito centavos), a serem depositados em conta corrente específica para atendimento do Termo 
de Cooperação Técnico-Científica e Financeira, conforme a tabela de desembolso e cronograma.  

TABELA 9 - TABELA DE DESEMBOLSO 

METAS- PRODUTOS 
PERCENTUAL DO 

VALOR PROPOSTO (%) 

P1 - Proposta de Metodologia 10,0% 

P2 – Definição do Perímetro e Áreas de Interesse  5,0% 

P3 - Mapeamento do uso/ocupação do solo e dos recursos hídricos 5,0%  

P4 – Levantamento Cadastral Fundiário  5,0% 

P5 – Levantamento morfológico 10,0% 

P6 – Estudos Hidrológicos 10,0% 

P7 – Implementação Modelo Numérico Computacional 10,0% 

P8 – Reserva hídrica: Cavas e Wetlands   10,0% 

P9 – Elaboração de ETP – Estudo Técnico Preliminar 10,0% 

P10 – Anteprojeto Implantação de Wetlands 20,0% 

P11 – Elementos para Licenciamento Ambiental 5,0% 

TOTAL 100,00 

Como contrapartida econômica por parte da Sanepar estão previstos os elementos de topografia 
de apoio, mapas, bases cartográficas, imagens aéreas obtidas por drone, hidrometria e análise 



 

laboratorial de qualidade da água e lançamento de efluentes em 16 pontos de interesse, com 
frequência bimestral por 02 anos. 

A Proponente deverá realizar a valoração das contrapartidas econômicas de ambas as 
Instituições, SANEPAR e Proponente, necessárias para execução dos trabalhos, indicando os 
serviços com base em tabelas oficiais de preços, inserindo esta estimativa no Plano de Trabalho 
proposto. Este item é um dos critérios de julgamento que será considerado para avaliação da 
proposta e do conhecimento que a Proponente possui do problema.    

Caso haja discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do preço total 
final proposto, será considerado pela SANEPAR o valor por extenso.  
 

7.6. Detalhamento da Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

i. Demonstração de que os Objetivos e Finalidades Institucionais da Proponente são 
compatíveis com o objeto da Parceria Proposta; 

j. Identificação completa e detalhada do objeto a ser executado; 
k. Identificação da Reciprocidade e Interesse mútuo no Projeto; 
l. Metas a serem atingidas; 
m. Detalhamento das Etapas ou Fases de Execução; 
n. Cronograma Físico-Financeiro; 
o. Comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto 

estão devidamente assegurados; 
p. Detalhamento dos mecanismos e metodologia de acompanhamento das ações a serem 

executadas. 

Considerando que o projeto deverá desenvolver concepções inovadoras e com características 
peculiares, conforme características das cavas situadas nas várzeas do Rio Iguaçu e sua 
utilização como complexos de melhoria da qualidade das suas águas. Assim como, o 
desenvolvimento de Estudo Técnico de Alternativas para as águas do Rio Iguaçu. 

Reconhece-se a existência de sistemas com características inovadoras de projeto e com 
operação distintas. No entanto, dada esta diversidade de possíveis soluções e propostas, esta 
deverá ser explícita na metodologia de implantação no Plano de Trabalho, considerada pela 
Proponente como a mais adequada às características encontradas nas várzeas do Rio Iguaçu. 
Nas quais visam a menor intervenção e impacto ambiental possível, extrapolando as variantes 
tradicionais encontradas na literatura técnica - científica. 

Como sugestão de organização em tópicos para apresentação do Plano de Trabalho, este 
deverá conter: 

 

● SEÇÃO 1 – INSTITUCIONAL  

1 PROPONENTE 

2 APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE 

3 RESUMO DO PROJETO 



 
4 EQUIPE TÉCNICA 

5 RESUMO DA EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE 

 

● SEÇÃO 2 – ESCOPO 

1 LINHAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO 

2 CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

3 OBJETIVOS 

4 JUSTIFICATIVA 

5 BENEFÍCIOS ESPERADOS ENTRE OS PARTÍCIPES 

 

● SEÇÃO 3 – GESTÃO E FINANÇAS 

1 PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE RUBRICAS - SIT/TCE 

2 PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS  

3 MODELO DE GESTÃO 

4 ORÇAMENTO 

4.1 Memória de cálculo 

5 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO 

8.5. Avaliação da Experiência e Qualificação Profissional (EQP) 

Este critério de julgamento soma a pontuação obtida com a comprovação da experiência da 
Entidade Proponente e a Composição e Qualificação Profissional da Equipe Técnica. É 
necessário apresentar ao menos um documento comprobatório para pontuar neste item. Os 
documentos aceitos estão detalhados no item 7.1 deste termo de referência.  

Para obter a pontuação máxima deste item, devem apresentados documentos que comprovem 
a experiência nas áreas de atuação especificadas no item 7.1.a. A pontuação segue o 
estabelecido na Tabela 3: 

 

TABELA 10 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA ENTIDADE (EP). 

EXPERIÊNCIA REQUERIDA PONTUAÇÃO 

Elaboração de Plano de Saneamento Municipal ou Regional ou de Bacia 
Hidrográfica 10 
Desenvolvimento de Ações técnicas para a gestão ambiental sustentável voltada ao 
saneamento ambiental e conservação da água 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

20 

 



 

Já a Composição e Qualificação Profissional da Equipe Técnica, seguirá os critérios de 
pontuação definidos na Tabela 4: 

TABELA 11 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
DA EQUIPE TÉCNICA (QP). 

PROFISSIONAL EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO 

Coordenador 
Geral 

Profissional sênior, coordenação geral de Estudos de viabilidade Técnica 
Econômica e Ambiental de cursos d’água ou de bacias hidrográficas que 
contemplem levantamentos hidráulicos, hidrológicos e de modelagem 
hidrodinâmica. 

10 

Coordenador 
Executivo 

Profissional sênior, especialista em recursos hídricos, com experiência 
em levantamentos hidrográficos (vazões e velocidades) e de modelagem 
hidrodinâmica de cursos d’água. 10 

Profissional Nível 
Superior 

Tratamento de efluentes sanitários: Profissional pleno, com 
experiência em solução de tratamento de efluentes sanitários por 
tecnologia de wetlands. 

10 

Profissional Nível 
Superior 

Planejamento Territorial: Profissional pleno, com experiência em 
estudos e planejamento e gestão sustentável de bacias hidrográficas. 10 

Profissional Nível 
Superior 

Sistemas de Informações Geográficas: Profissional Sênior com 
experiência comprovada em geoprocessamento e sistemas geográficos 
de informação, registro de imagens aéreas com drones, processamento 
digital de imagens e levantamentos topográficos e geodésicos. 

05 

Profissional Nível 
Superior 

Planejamento Estratégico: Profissional Sênior com experiência em 
Planejamento Estratégico de controle de custos e planejamento, 
desenvolvimento e implantação de software para central de custos. 05 

Profissional Nível 
Superior 

Saneamento: Profissional Sênior com experiência em projetos de 
saneamento, dimensionamento ou orçamento de sistemas de 
abastecimento de água ou esgotamento sanitário. 05 

Profissional Nível 
Superior 

Meio Ambiente: profissional Sênior, com experiência em análise de 
processos de licenciamento ambiental. 05 

Profissional Nível 
Superior 

Geologia: Profissional Sênior, com experiência em estudos e/ou laudos 
geológicos e geotécnicos e/ou hidrogeológicos para empreendimentos de 
aproveitamento hidrelétrico e/ou de reservas hídricas. 05 

Profissional Nível 
Superior 

Meio Ambiente:  profissional sênior, com experiência em biota aquática 
e em processos de licenciamento ambiental de infraestruturas. 05 

Profissional Nível 
Superior 

Aspectos Jurídicos: profissional com experiência em aspectos jurídicos, 
leis e decretos, arranjos institucionais no âmbito do planejamento 
municipal ou estadual e de licenciamento ambiental. 05 

Profissional Nível 
Superior 

Infraestrutura: Profissional Pleno, com experiência na coordenação e/ou 
execução de projetos de implantação de empreendimentos de 
infraestrutura de lazer e visitação pública. 05 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

80 

d. A nota EQP será o somatório de EP e QP. 
e. Este critério possui peso 7,0 (sete).  



 

f. Será desclassificada a proposta que não apresente comprovação de experiência e 
qualificação profissional, ou que ainda não atinja ao menos 60,0 (sessenta) pontos 
no somatório deste critério de julgamento. 

 

8.6. Avaliação da Proposta Financeira (PF) 

A aferição das PROPOSTAS FINANCEIRAS formará a nota deste item obedecendo ao seguinte 
critério: atribuir-se-á nota “100,00” para a menor Proposta Financeira recebida, enquanto 
as demais proponentes receberão notas diretamente proporcionais, em relação a de 
menor valor, observando: 
 

𝑃𝐹 =  
100 ∗ 𝑃଴

𝑃௡
 

PF: Nota da Proposta Financeira 
P0: Valor da Menor Proposta Financeira recebida 
Pn: Valor da Proposta Financeira apresentada 

c. Será desclassificada a proposta cujo valor financeiro ultrapassar o valor máximo 
permitido conforme 7.2 deste Termo de Referência; 

d. Este critério possui peso 3,0 (três).  
 

8.7. Avaliação do Plano de Trabalho (PT) 

O Plano de Trabalho será avaliado conforme requisitos e metodologia de pontuação apresentada 
na Tabela 5: 

TABELA 12 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PLANO DE TRABALHO 

REQUISITO METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA DO 
REQUISITO 

Demonstração de que os objetivos e 
finalidades institucionais são 
compatíveis com o objeto da Parceria 
Proposta 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Mérito da Proposta em conformidade 
com a Parceria Proposta 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Identidade e Reciprocidade de Interesse 
das Partes na Realização em mútua 
cooperação 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Demonstração da viabilidade técnica 
operacional para atendimento das 
metas; 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 



 

 

c. A atribuição de nota “zero” em qualquer requisito deste critério, implica em 
eliminação da proposta; 

d. Este critério possui peso 1,0 (um). 

 

8.8. NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A Comissão verificará, inicialmente, se as propostas estão de um modo geral em ordem e se as 
PROPONENTES apresentaram todos os documentos especificados. Serão desclassificadas as 
propostas técnicas que não atendam às condições exigidas pelo Edital, ou que não pontue em 
qualquer um dos três critérios de julgamento. 

Inicialmente será calculada a Média Parcial (MP) entre as notas obtidas nos critérios 8.1 e 8.2, 
por meio da fórmula a seguir: 

𝑀𝑃 =  
(7,0 𝑥 𝐸𝑄𝑃) + (3,0 𝑥 𝑃𝐹) 

10
 

MP – Média Parcial 

EQP – Nota de Experiência e Qualificação Profissional 

PF – Nota da Proposta Financeira 
 
 
A Nota Final (NF) considera a média parcial multiplicada pela nota obtida pelo Plano de Trabalho 
(PT), conforme a seguinte fórmula: 

𝑁𝐹 = 𝑀𝑃 𝑥 
(1,0 𝑥 𝑃𝑇)

100
 

 
NF – Nota Final 
MP – Média Parcial 
PT – Nota da Avaliação do Plano de Trabalho 
 
 

9. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

Detalhamento de Indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas e 
prazos, permitindo efetiva fiscalização. 

Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

10,00 
Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Atendimento aos princípios de 
vantajosidade, isonomia e 
economicidade; 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Detalhamento dos procedimentos e 
meios disponíveis para execução física e 
financeira 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100,00 



 

 
9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) Os partícipes se obrigam mutuamente a proteger e guardar informações técnicas sobre 
seus negócios, direitos intelectuais e demais conhecimentos a que conhecer e tiver 
acesso em decorrência das discussões e negociações, as quais devem ser conceituadas 
como segredo industrial, eis que se sujeitam às regulamentações do Mercado de 
Capitais, no Brasil e no Exterior. 
 

b) É vedada a cessão, sub-rogação ou transferência, parcial ou integral, da execução do 
objeto descrito neste instrumento.  

 
c) Conforme entendimento entre as partes e por meio de aditivo ao presente Convênio, os 

dados e informações geradas poderão ser compartilhadas com outras instituições de 
pesquisa e órgãos governamentais da esfera Estadual ou Federal. 

 
d) Eventuais alterações no plano de trabalho, que venha a ampliar ou reduzir o escopo do 

trabalho, serão realizadas mediante termo aditivo. 
 

e) Os PARTICIPES concordam que as contrapartidas econômicas necessárias para 
execução dos objetos, objetivos e metas estabelecidas são de responsabilidade exclusiva 
de cada instituição; 

 
f) As contrapartidas econômicas necessárias, não previstas para geração dos produtos e 

que porventura venham a ser identificadas pelos PARTÍCIPES, conforme entendimento 
entre as partes, devidamente justificadas e atendendo a legislação pertinente, poderão 
ser incluídas no presente Convênio mediante aditivo contratual; 
 

9.2   DAS RESPONSABILIDADES COMUNS 
 

a) Da fiscalização dos trabalhos em campo e se necessário à revisão do Plano de Trabalho 
parte integrante deste instrumento; 
 

b) As responsabilidades dos partícipes são limitadas, exclusivamente, às obrigações 
contraídas durante o presente Termo, cada qual assumindo e respondendo pelos 
encargos legais, contratuais e trabalhistas decorrentes da realização do objeto deste 
instrumento em relação aos seus servidores, não havendo responsabilidade solidária; 

 
c) As entidades partícipes estabelecem que as despesas de custeio no desenvolvimento 

das atividades são de responsabilidade de cada entidade, não cabendo ressarcimento, à 
que título for, de uma parte à outra na realização do objeto; 

 
d) O pessoal utilizado por qualquer das partes, para a execução do objeto deste Termo, na 

condição de empregado, autônomo, profissional visitante, empreiteiro ou a qualquer 
título, não terá nenhuma vinculação com a outra parte, ficando a cargo exclusivo da parte 
que o contratou, a responsabilidade integral no que se refere a todos os direitos, 
mormente os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre as 
partes. 

 



 

e) Eventuais alterações no Plano de Trabalho, que venham a ampliar ou reduzir o escopo 
do trabalho, serão realizadas mediante termo aditivo ao presente convênio, de comum 
acordo entre as partes. 
 

9.3 DAS RESPONSABILIDADES DA SANEPAR  

 
a) Repassar ao PROPONENTE os recursos financeiros correspondentes à sua participação 

nas despesas pertinentes à execução do objetivo específico, conforme Plano de trabalho 
proposto e aprovado pela Sanepar, onde sua liberação e/ou depósito será realizada em 
conformidade com o consignado no cronograma físico e tabela de desembolso 
estabelecido na proposta aprovada. 
 

b) Promover o acompanhamento e o ateste da execução do objeto do presente Convênio, 
assim como da regular aplicação das parcelas de recursos destinados ao repasse, cujas 
medições serão de responsabilidade do PROPONENTE, a quem competirá remeter de 
imediato a respectiva documentação aos PARTICIPES; 
 

c) Solicitar informações aos PARTICIPES, bem como interpelar, no que diz respeito ao 
cumprimento do objeto do Convênio; 
 

d) Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro da Companhia 
para o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos pretendidos na presente 
cooperação técnica; 
 

e) Disponibilizar o acervo técnico existente na SANEPAR, especialmente aqueles 
relacionados aos seus mananciais; 

 
f) Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste instrumento; 

 
g) Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos objeto do presente convênio por meio do 

Sistema Integrado de Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR. 
 

h) Publicar o extrato de convênio e os de eventuais aditamentos na imprensa oficial 
estadual; 

 
i) Analisar e, se for o caso, aprovar, excepcionalmente, a proposta de reformulação do 

Plano de Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que não implique em alteração 
do objeto e encaminhada com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, contados 
da data fixada para o término do ajuste; 

 
j) Notificar o PROPONENTE para que proceda à apresentação da prestação de contas dos 

recursos aplicados quando não houver sido apresentada no prazo legal ou quando 
constatada a má aplicação dos recursos públicos, objeto da transferência voluntária, 
instaurando, em caso de omissão, a devida Tomada de Contas Especial, em prazo não 
excedente a 30 (trinta) dias; 

 



 

k) Comunicar expressamente ao PROPONENTE, sobre quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos relativos a este Convênio ou outras pendências de 
ordem técnica, suspendendo a liberação de recursos pelo prazo estabelecido para o 
saneamento ou apresentação de justificativas, que não poderá ser superior a 20 (vinte) 
dias, prorrogável por igual período; 

 
l) Na hipótese de não ser obtida a satisfação das pendências de que trata a alínea 

precedente, apurar eventuais danos e comunicar o fato ao PROPONENTE, para que 
promova o ressarcimento do valor apurado, sob pena de imediata instauração de Tomada 
de Contas Especial; 

 
m) Encaminhar a prestação de contas na forma e prazos fixados por normativa do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná; 
 

n) Vetar pagamentos antecipados ou adiantamentos por fornecimento de serviços ainda não 
entregues ou não executados, com recursos do Convênio. 
 

9.4 DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 

a) Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro do 
PROPONENTE para o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos 
pretendidos no presente Termo; 
 

b) Disponibilizar o acervo técnico existente, referente às metodologias de análise e 
monitoramento ambiental ativo; 

 
c) Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 

 

d) Abrir conta corrente específica para os objetivos deste convênio, movimentando-a apenas 
e exclusivamente, para atendimento das obrigações assumidas em decorrência do 
cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho; 

e) Empregar os recursos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pelo termo de transferência; 

f) Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle interno 
e externo a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com 
o instrumento pactuado; 

g) Atender as recomendações, exigências e determinações da SANEPAR e dos agentes 
dos sistemas de controle interno e externo. 

h) Prestar contas das importâncias que lhe forem repassadas e da contrapartida financeira 
prevista, dos rendimentos da aplicação financeira destinados a execução do objeto 
pactuado, diretamente à SANEPAR para apresentação ao TCE/PR, em consonância com 
a legislação aplicável à espécie; 

i) Comprovar tempestivamente, junto a SANEPAR, a utilização apropriada dos recursos 
que lhe forem repassados; 



 

j) Restituir o eventual saldo de recursos a SANEPAR, na conclusão, extinção, denúncia ou 
rescisão do presente convênio; 

k) Utilizar os recursos financeiros em conformidade com os procedimentos legais, em 
especial com observância ao estabelecido na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e na 
Lei Estadual nº 15.608/2007 e Resolução n° 28/2011 do TCEPR, no que diz respeito às 
aquisições, execução de obras e prestação de serviços por terceiros, mediante via de 
regra, pela competente licitação; 

l) Nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstos nos artigos 33 e 34 da 
Lei Estadual nº 15.608/2007, deverá ser atentado o disposto no parágrafo 2º, do art. 35, 
da aludida Lei; 

m) Responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, bem como 
pelos encargos decorrentes da execução do objeto conveniado, inclusive trabalhista, 
previdenciário, social, fiscal e comercial, não gerando a SANEPAR obrigações ou outros 
encargos de qualquer natureza; 

n) Propiciar à SANEPAR todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e 
acompanhamento, inclusive permitindo-lhe inspeções in loco, fornecendo as informações 
e documentos relacionados com a execução do objeto deste instrumento, sempre que 
solicitado; 

o) Solicitar a prorrogação do prazo para execução do objeto conveniado, mediante Termo 
Aditivo; 

p) Manter cadastro atualizado junto ao TCE/PR do(s) gestor(es) e servidor(es) encarregados 
da fiscalização do ato de transferência; 

q) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local 
seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do TCE/PR por um 
prazo de 10 (dez) anos contados de encerramento do processo de prestação de contas, 
nos termos do art. 398 do Regimento Interno do TCE/PR; 

r) Prestar contas dos recursos repassados pela SANEPAR por meio do Sistema Integrado 
de Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR. 

 

 

10. USO DOS RECURSOS VINCULADOS A PARCERIA 

Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:  
 
I - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal 
próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as 
despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e 
demais encargos sociais e trabalhistas;   
 
II - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução 
do objeto da parceria assim o exija, desde que previstas no Plano de Trabalho, limitando-se aos 
valores neste estabelecido; 
 



 

III - Custos indiretos necessários à execução do objeto, considerados como despesas 
operacionais, sendo que estes devem ser previstos e detalhados no Plano de Trabalho. Não 
dispensando que sejam comprovados quando da sua prestação de contas junto ao SIT/TCE-PR; 
 
IV – Aquisição e/ou locação de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução 
do objeto e serviços, de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 
referidos equipamentos e materiais, desde que previstos no Plano de Trabalho; 
 
V – A proponente deverá apresentar no seu Plano de Trabalho, a correlação dos custos e 
despesas previstas e a respectiva rubrica conforme Manual SIT/TCE – PR. 
 

 
Curitiba, 17 de agosto de 2022. 

 

__________________________ 
Engº Raul Alberto Marcon Crea 34.535/D-Pr 
Coord. Gestão de Recursos Hidricos – GHID 
Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social – SANEPAR 



 

PROJETO BÁSICO   

LOTE 02 – RESERVAS HÍDRICAS DO IGUAÇU 
1. RESUMO 
 

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é uma empresa ambiental, controlada pelo 
Poder Público, que tem por missão prestar serviços de saneamento ambiental de forma 
sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.  

Além disso, tendo na água tratada e disponibilizada para a população urbana como seu principal 
produto, a Sanepar é uma das principais instituições interessadas na conservação dos 
mananciais paranaenses. 

Com o recente advento da nova regulamentação da conversão de multas em 2018, a Sanepar 
manifestou interesse junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), pela conversão direta de multas ambientais, através de projetos voltados à 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. 

Para isso, o presente material busca a partir de diagnóstico preliminar, demonstrar as 
potencialidades das intervenções a serem propostas, visando apresentar cenários futuros como 
forma de embasar tecnicamente decisões políticas e de gestão, para solucionar ou ao menos 
minimizar tais impactos, elencando diretrizes de projetos para aplicação de recursos públicos. 

O projeto visa a Conservação de Reservas Hídricas nas Várzeas do Rio Iguaçu, o qual 
fundamenta-se no uso de soluções baseadas na natureza (SbN) para melhorar a segurança 
hídrica e oferecer benefícios em todos os aspectos do desenvolvimento sustentável, a 
recuperação de áreas degradadas.  

Essas ações deverão contribuir para a mitigação da contaminação do solo, das águas 
subterrâneas e superficiais. A proposição das SbN e recuperação de áreas relevantes para 
recarga de aquíferos, melhora a disponibilidade hídrica dos mananciais. 

Nessa proposta serão concebidos sistemas de wetlands naturais (ou várzeas) em antigos 
meandros dos rios, resquícios das retificações executadas em diferentes períodos e da 
exploração de cavas de areia, ao longo do Rio Iguaçu, na bacia do Alto Iguaçu.  

São considerados os mananciais da região à jusante das barragens Iraí, Piraquara I, Piraquara 
II e Passaúna até o município de Porto Amazonas, assim como dos mananciais afluentes a esses 
reservatórios, como parte do Plano de Segurança Hídrica (PSA) da Companhia Paranaense de 
Saneamento (SANEPAR). 

 

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

As planícies de inundação (várzeas) do Rio Iraí e Iguaçu ao longo do Alto Iguaçu, nos municípios 
de Curitiba e da Região Metropolitana de Curitiba até o município de Porto Amazonas.  

● Abrangência do Projeto (com os municípios abrangidos):  



 

A abrangência desse projeto compreende as planícies de inundação (várzeas) do Rio Iraí e 
Iguaçu ao longo do Alto Iguaçu, desde as nascentes do rio Iraí até a confluência com o rio 

Passaúna, trecho denominado na presente proposta como “Águas do Presente”; e da confluência 
do Rio Passaúna até o rio São Francisco no município da Lapa, trecho denominado de “Águas 
do Futuro”, totalizando 135 km de extensão do Rio Iguaçu, em área aproximada de 20.000 ha. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

Processos intensos e desordenados de uso e ocupação do urbano têm impactado fortemente 
regiões produtoras de água. Esses processos provocam o desmatamento, a 
poluição/contaminação e a degradação de recursos hídricos. 

Em Curitiba, especificamente, isso acontece na bacia do Alto Iguaçu, que representa apenas 
1,37% do total das águas superficiais no estado e sofre com os impactos da urbanização. Estima-
se que, contando apenas com a degradação resultante da intervenção do homem e considerando 
um cenário onde a ocupação territorial é desordenada, isso acarretaria em uma redução de cerca 
de 39% do seu potencial hídrico (FUNPAR/SANEPAR, 2019). 

O Rio Iguaçu é o maior rio do Paraná, ele é formado pela confluência dos rios Iraí e Atuba na 
região leste de Curitiba e deságua nas Cataratas do Iguaçu, motivo este pelo qual é conhecido 
mundialmente. No alto Iguaçu, onde se situa a região metropolitana de Curitiba, o rio Iguaçu e 
seus afluentes possuem, nas suas margens, inúmeras wetlands que correspondem, 
principalmente, a cavas originadas pela extração de areia e que configuram definidas planícies 
de inundação. Yamamoto (2012) fez um amplo estudo sobre a gestão de desafios dessas 
wetlands na Região Metropolitana de Curitiba e concluiu que essas wetlands carecem de 
preservação e representam papel importante para a gestão do meio ambiente e dos recursos 
hídricos. Ela destaca que um dos maiores desafios para o desenvolvimento territorial está 
relacionado ao gerenciamento e à gestão dessas wetlands, que se encontram em regiões 
degradadas por atividades antrópicas, altamente urbanizadas e povoadas, situações que 
comprometem a qualidade da água gerando a escassez de água para o consumo humano. 

A justificativa e embasamento para Conservação das Reservas Hídricas nas Várzeas do Rio 
Iguaçu têm por referência fundamentos legais (Lei Federal n.º 9.433/1997, que estabelece a 
Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) e Lei Estadual n.º 12.726 de 26 de 
novembro de 1999 (PARANÁ, 1999), estudos e programas elaborados no âmbito do governo do 
Estado do Paraná. 

 

4. DIRETRIZES DO PROJETO 

A elaboração do “PROJETO RESERVA HÍDRICA DO IGUAÇU”, visa fundamentar e orientar a 
gestão dos recursos hídricos na bacia do Alto Iguaçu, de forma a identificar os principais 
problemas e conflitos relacionados aos usos de água, propor alternativas de compatibilização 
entre disponibilidade e demanda, estabelecer metas de qualidade da água, programas e projetos 
a serem implementados a curto, médio e longo prazo, estabelecer diretrizes, critérios para a 
desenvolvimento dos outros instrumentos de gestão visando subsidiar os Comitês de Bacias.  

As Diretrizes Norteadoras da Implantação do Projeto Reservas Hídricas nas Várzeas do Rio 
Iguaçu: 



 

● Implantar Soluções Baseadas na Natureza buscando a melhoria e segurança hídrica;  

● Restabelecer os espaços dos antigos meandros de rios que foram explorados com a 
mineração de areia (cavas);  

● Recuperar áreas com déficit de cobertura vegetal em Áreas de Preservação Permanente 
(APPs);  

● Prevenir ou minimizar a contaminação por poluentes os mananciais de captação e os rios 
de lançamentos de efluentes;  

● Prevenir a recontaminação no sistema de abastecimento de água por lançamentos 
clandestinos;  

● Identificar e priorizar os perigos e riscos existentes na bacia hidrográfica de interesse;  

● Interligar as estruturas de conservação de recursos naturais com foco nas águas;  

● Criar elementos urbanísticos de identidade paisagística e de integração com os recursos 
naturais.  

Para tanto, deverão ser consideradas diversas abordagens, como a pressão por ocupação 
populacional, cenários de seca e estiagem, melhoria da qualidade de água, vulnerabilidade geo-
ambiental (redução de cheias), pressão por demanda hídrica e mineração, preservação e 
conservação ambiental. 

 

5. WETLANDS 

As wetlands são consideradas soluções baseadas na natureza (SbN) que podem fornecer um 
número infinito de serviços com grande valor social, econômico e ambiental (THORSLUND et al. 
2017), por exemplo, melhorar a segurança hídrica e desenvolvimento sustentável.  

Wetlands, segundo Kadlec e Wallace (2009), podem ser definidas como áreas inundadas ou 
saturadas por água superficial ou do lençol freático em frequência ou duração suficientes para 
proporcionar a inundação e que, em circunstâncias normais, sustentam o predomínio de 
vegetação tipicamente adaptada à vida em condições de solos saturados, denominada 
macrófitas aquáticas. 

A existência dessas wetlands nas várzeas do Rio Iguaçu e de seus afluentes, devido ao elevado 
volume de água armazenado, compreende uma reserva hídrica estratégica para os períodos em 
que houver a escassez de água, o que constitui o foco da presente proposta, a destinação das 
mesmas para a reservação hídrica: “águas do presente e águas do futuro”.  

Para tanto, deverão ser consideradas diversas abordagens, como a pressão por ocupação 
populacional, cenários de seca e estiagem, melhoria da qualidade de água, vulnerabilidade geo-
ambiental (redução de cheias), pressão por demanda hídrica e por mineração, preservação e 
conservação ambiental.  

No Alto Iguaçu, onde se situa a região metropolitana de Curitiba, o Rio Iguaçu e seus afluentes 
possuem nas suas margens, inúmeras áreas degradadas que correspondem principalmente a 



 

cavas originadas pela extração de areia, que hoje configuram as regiões dominadas por várzeas 
das planícies. Estas áreas se convertidas em “wetlands”, que desempenhem o papel de 
tratamento, melhoria ou diluição das águas do Rio Iguaçu, as intervenções necessárias podem 
ser consideradas em soluções baseadas na natureza (SbN).  Estes complexos de cavas podem 
fornecer um número infinito de serviços com grande valor social, econômico e ambiental, além 
de melhorar a segurança hídrica e oferecer benefícios em todos os aspectos do desenvolvimento 
sustentável.  

A existência dessas cavas nas várzeas do Rio Iguaçu e nos seus afluentes remete ao elevado 
volume de água armazenado que compreende em uma reserva hídrica estratégica para os 
períodos em que houver escassez de água, o que constitui o foco da presente proposta a 
destinação das mesmas como reservas hídricas.  

O foco na elaboração dos projetos com a componente Wetlands, deverá tratar da melhoria da 
qualidade da água do Rio Iguaçu, da reserva de água ou controle de inundação à jusante. 

Delimitação das variações dos níveis dessa planície de inundação a partir das curvas de 
permanência das vazões (balanço hídrico) por meio de modelagens matemáticas, delimitação 
das áreas abrangidas para a proposição do processo de tratamento, tempo de detenção e de 
retenção da água, tipo de vegetação aquática a ser utilizada, plano de implantação, etapas de 
diagnóstico do uso do solo, plano de manutenção, bem como as concentrações dos parâmetros 
de qualidade da água para a gestão qualitativa e quantitativa destes complexos de cavas e a sua 
função de melhoria das águas do Rio Iguaçu nos trechos de interesse. 

 

6. POTENCIAIS FONTES DE ABASTECIMENTO PÚBLICO  

Considerando que ano hidrológico, entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, as chuvas 
registradas no Paraná apontavam para uma escassez histórica, a maior estiagem em 91 anos, 
gerando situações de restrição ao abastecimento público, em especial para a capital do estado 
e região metropolitana. 

A Sanepar por meio de ações integradas com diversos órgãos estaduais, busca a participação 
da iniciativa privada e da sociedade civil, por meio de parcerias, na busca de estratégias para o 
enfrentamento dos riscos relacionados às mudanças climáticas e seus impactos sociais, 
ambientais e econômicos. 

Desta forma, a Companhia de Saneamento do Paraná com projeto Reservas Hídricas do Rio 
Iguaçu, este deverá abordar as potencialidades em viabilizar a captação de água para 
abastecimento público no Rio Iguaçu ou junto aos complexos de cavas, para atendimento à 
demanda crescente da Região Metropolitana de Curitiba. Principalmente para condições 
climáticas especiais de estiagem severa, caracterizando estas cavas como reservas estratégicas 
de água para abastecimento emergencial. 

O projeto Reservas Hídricas do Rio Iguaçu tem como premissa a implantação de soluções 
baseadas na natureza (SbN), com o uso sustentável dos recursos naturais e dos serviços 
ecossistêmicos, com foco em proteger a biodiversidade e buscar a resiliência hídrica para o 
abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana. 



 

O projeto deverá prospectar potenciais hidrológicos no trecho entre o Município de Araucária e 
de Porto Amazonas, onde destaca-se a situação de disponibilidade hídrica no rio Iguaçu, em 
especial no município de Porto Amazonas-Pr. Gerando elementos suficientes para a valoração 
e tomada de decisão quanto a sua viabilidade da utilização de complexos de cavas ou do próprio 
Rio Iguaçu como fonte de abastecimento público, em atendimento às necessidades do SAIC - 
Sistema Integrado de Abastecimento Público de Curitiba e Região Metropolitana.  

Devendo ainda, propor as condições de melhoria da qualidade das águas do Rio Iguaçu, em 
trechos pré-definidos, considerando os lançamentos de efluentes tratados, poluição difusa e 
outorgas, de forma a obter-se um conjunto de ações visando a preservação da bacia do Alto 
Iguaçu.  

 

7. ESTRATÉGIAS E METAS 

As estratégias a serem apresentadas na proposta deverão ser definidas após a realização de 
um diagnóstico preliminar da área de intervenção. Primeiramente, para a caracterização da 
região, realizar o levantamento de dados secundários a partir da consulta em relatórios, bases 
de dados oficiais, arquivos, e mapas disponibilizados pela SANEPAR e outros orgãos. 

Os principais documentos que embasam essa proposta são: a Lei Federal n.º 9.433/1997, que 
estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) e a Lei Estadual n.º 12.726 
de 26, de novembro de 1999 (PARANÁ, 1999).  

Merece destaque nessa proposição, as informações contidas nos estudos e programas 
elaborados no âmbito do governo do Estado do Paraná. A partir das informações coletadas serão 
identificados os conflitos de usos nas planícies de inundação (várzeas) do Rio Iguaçu ao longo 
da bacia do Alto Iguaçu, nos municípios de Curitiba e da Região Metropolitana de Curitiba até 
Porto Amazonas e estabelecidas as ações de conservação dos recursos naturais, com foco na 
conservação de Reservas Hídricas.  

Os municípios abrangidos pela presente proposta, assim como sua população são apresentados 
na Tabela 1. 

TABELA 1 – MUNICÍPIOS E POPULAÇÃO ATINGIDA PELA PROPOSTA DAS RESERVAS HÍDRICAS. 

 



 

O total de população atendida na Região Metropolitana de Curitiba por essa proposta será 
3.654.960 habitantes. Referência: IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

Estimativas da população residente para os municípios e para as unidades da federação 
brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2020. Rio de Janeiro: IBGE,13 p. Disponível 
em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101747.pdf. Acesso em: 13 dez. 2020. 

As linhas estratégicas definidas para o alcance desse projeto são:  

● Revitalização de rios; 

● Recuperação de áreas degradadas;  

● Garantia da qualidade das águas subterrâneas;  

● Minimização de riscos ambientais; 

● Preparação para eventos hidrológicos críticos; 

● Pesquisa, desenvolvimento de Inovação.  

De maneira indireta, essa proposta também se insere nas seguintes linhas estratégicas de 
Educação socioambiental e Desenvolvimento Sustentável. Com base nos dados e informações 
obtidos acerca da situação atual e nos objetivos a serem alcançados, que permitirão conservar 
as reservas hídricas nas várzeas do Rio Iguaçu, foram definidas as seguintes estratégias de 
intervenção para a região ao longo da bacia hidrográfica Alto Iguaçu, nos municípios de Curitiba 
e da Região Metropolitana de Curitiba até Porto Amazonas. 

Estratégias/Proposições sugeridas: 

1) Perímetro de atuação na reserva hídrica 

Para a área de atuação dessa proposta foi definido um perímetro com base na garantia da 
segurança diante de eventos hidrológicos críticos, sendo definidas como áreas vulneráveis. 
Essas áreas foram definidas a partir da cota máxima de inundação (TR – 10.000) dos 
reservatórios do Iraí, Piraquara 1, Piraquara 2 e Passaúna. Ficam previstas como diretrizes 
ainda, as cotas máximas dos reservatórios do Miringuava e Rio Verde. O perímetro para atuação 
dessa proposta é de cerca de 199.996.606 km2 (20.000 ha) e pode ser visualizado no “mapa 
perímetro de atuação”. 

 

2) Mapeamento do uso e ocupação do solo 

Com a finalidade de estabelecer um diagnóstico confirmatório nesse perímetro de atuação dessa 
proposta será realizado o mapeamento do uso e ocupação do solo, onde serão identificadas as 
atividades que ocorrem ao longo desse trecho e que podem influenciar a qualidade da água do 
Rio Iguaçu e das cavas originadas da extração mineral. O mapeamento do uso e ocupação do 
solo será efetuado por meio do levantamento e compilação de informações geradas por 
diferentes entidades público-privadas dos municípios abrangidos nessa proposta. 



 

Posteriormente, os dados e informações geográficas coletados serão organizados para obtenção 
dos meta-dados e da estrutura do banco de dados. Após, será efetuada a revisão e combinação 
dos dados. Em seguida, um mapa do uso e ocupação do solo será gerado, onde serão 
referenciadas todas as unidades mapeadas com suas respectivas atividades. 

 

3) Diagnóstico da área de intervenção (planos e levantamentos) 

Realização de visitas in loco com o objetivo de efetuar uma análise técnica nos imóveis 
localizados no perímetro de abrangência dessa proposta. Nessas visitas serão identificados e 
certificados os traçados da servidão ou áreas a serem desapropriadas. Previamente, a essas 
visitas deverá ser efetuada a busca da planta e/ou a certidão do registro junto às Prefeituras e 
registros de imóveis. 

 

4) Reservação hídrica: “águas do presente e águas do futuro” 

A existência de wetlands (cavas originadas da extração mineral) nas várzeas do Rio Iguaçu e de 
seus afluentes, devido ao elevado volume de água que podem armazenar serão utilizadas como 
reservas hídricas estratégicas. Para tanto, serão concebidos sistemas de wetlands nas cavas 
originadas da exploração de areia ao longo do Rio Iguaçu, na bacia do Alto Iguaçu em um trecho 
de 150 km. 

Do trecho que vai do Rio Iraí e ao longo do Rio Iguaçu até o município de Araucária foram 
identificadas inúmeras cavas de extração mineral desativadas que constituirão as “águas de 
presente”; e do trecho seguinte, ao longo do Rio Iguaçu, que vai até o município de Porto 
Amazonas foram identificadas inúmeras cavas ativas que constituirão as “águas do futuro”. 

Serão 18 wetlands que constituirão as “águas de presente”, estas serão ainda, classificadas 
como: oito wetlands de abastecimento, que serão concebidas com o intuito de servir como 
reservas hídricas; e 10 wetlands de diluição, que concebidas com o intuito de diluição e 
tratamento da água do Rio Iguaçu (anexo 2). Já as wetlands das “águas do futuro” constituirão 
apenas wetlands de diluição, totalizando 19 wetlands.  

As características preliminarmente estabelecidas dessas wetlands como localização, 
classificação, dimensão e capacidade podem ser visualizadas na tabela 2 abaixo: 



 

 

 

5) Proteção e recuperação de APPs 

 No diagnóstico preliminar foi identificada uma área total de 55.900.682 m2 (5.590 ha) de APPs 
no perímetro de atuação inicialmente previsto, identificando a necessidade da revegetação das 
áreas apresentadas na tabela 3 abaixo: 

 



 

 

8. PROJETOS WETLANDS E CONSIDERAÇÕES 

As configurações das variantes mais tradicionais abordadas na literatura, não são diretamente 
aplicáveis ao presente caso, devendo o projeto desenvolver concepções inovadoras e com 
características peculiares, adaptadas à situação de cada complexo de cavas. 

Reconhece-se a existência de sistemas híbridos e sistemas com características de projeto e 
operação distintas. No entanto, dada esta diversidade a proposta explícita deverá desenvolver 
a metodologia de implantação mais adequada às características encontradas nas várzeas do 
Rio Iguaçu, com a menor intervenção e impacto ambiental possível, extrapolando as variantes 
tradicionais na literatura e as mais utilizadas em nível mundial.  

É importante destacar ainda que o presente caso inclui a variante de wetland de escoamento 
horizontal superficial, com destaque para “sistemas alagados construídos”, além de diversas 
alternativas, tais como “terras úmidas construídas”, “leitos plantados”, “leitos com macrófitas”, 
“filtros plantados com macrófitas”, “filtros com macrófitas”, “leitos cultivados”, “sistemas de zonas 
de raízes”, “jardins filtrantes”, etc.  Este documento não entra no mérito da terminologia, 
mantendo, por simplicidade, o termo “wetlands”. 

Os sistemas aqui descritos objetivam principalmente a remoção de matéria orgânica (DBO e 
DQO), sendo dimensionados para tal, além de sólidos em suspensão. Nos sistemas verticais, 
pode-se alcançar também uma satisfatória remoção de nitrogênio amoniacal. Não se apresentam 
critérios de projeto para sistemas que objetivem a remoção de nitrogênio total e fósforo total, 
bem como coliformes, embora se reconheça esta possibilidade (at.2018, von Sperlin). 

Considera-se que cada aplicação específica deve buscar a adoção de dados de entrada e 
critérios de projeto que melhor reflitam a realidade local. Portanto, é natural que em determinados 
projetos possa haver a utilização de valores diferentes dos propostos no presente documento, 
desde que tenham uma base sólida ou referenciada para sua adoção, e que sejam respaldados 
por operações exitosas, em escala real, de longo prazo e com monitoramento adequado em suas 
respectivas regiões.  

A utilização de dados locais deve ser sempre valorizada, e neste sentido entende-se que este 
documento de consenso deva propor valores gerais, que possam cobrir uma ampla gama de 
situações, mas não ser exaustivo na busca de uma difícil completude. 

Os critérios e parâmetros de projeto abrangem os seguintes elementos: 

• Cálculos de processo: taxas de aplicação que permitam a determinação da área superficial 
requerida; critérios para especificação do número de unidades em paralelo a serem adotadas e 
das principais dimensões das unidades (comprimento, largura, profundidade); 

• Detalhes hidráulicos: tubulações de entrada, distribuição, coleta e saída; 

• Detalhes do meio filtrante: espessura, granulometria; 

• Detalhes construtivos: taludes, borda livre, declividade de fundo; 



 

• Estratégia operacional: alimentação contínua ou em bateladas (pulsos); eventual alternância 
entre leitos em paralelo; 

• Pré-tratamento requerido; 

• Eficiências de remoção esperadas para a etapa de wetlands e para o sistema, como um todo: 
faixas típicas esperadas para esgotos domésticos (efetuados cálculos usando modelos 
matemáticos). 

 

9. ELEMENTOS FORNECIDOS  

Segue anexo, os quantitativos orçamentários estimados para valoração dos repasses, onde para 
o repasse de recursos não foi aplicado BDI, mas foram utilizadas as tabelas de preços unitários 
da Sanepar ref. Dez/21 e/ou composição de preços por meio de 03 cotações de mercado.  

Seguem arquivos dos elementos técnicos preliminares, os quais tratam-se de levantamentos 
prévios, devendo serem utilizados para melhor caracterização do problema: 

 

 



 

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 03 

TEMA: ESTUDO TÉCNICO DOS POTENCIAIS USOS DAS ÁGUAS DO RIO IGUAÇU 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O presente tem por objeto estabelecer com Instituição de Pesquisa e Desenvolvimento, um 
Termo Cooperação Técnico-Científica e Financeira (CTCF), mediante a reunião de esforços e 
competências, para a execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento, absorção e 
transferência de soluções tecnológicas, com a utilização mútua de infraestruturas, visando dar 
suporte a implementação Plano de Segurança Hídrica do Estado do Paraná, com o 
desenvolvimento do “Estudo Técnico dos Potenciais Usos das Águas do Rio Iguaçu”. 

Considerando a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH – Lei N. 9.433/1997), dispõe de 
uma série de objetivos, fundamentos, diretrizes gerais e instrumentos para a implantação da 
gestão de recursos hídricos no Brasil. Conhecida como Lei das Águas, que tem como objetivos 
assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidade de água em quantidade e qualidade 
necessárias, promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos e a prevenção e 
defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado 
dos recursos naturais. 

Considerando que a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, requer uma gestão participativa e 
integrada, baseada em diretrizes organizacionais, tecnológicas e institucionais, visando o 
adequado gerenciamento deste corpo hídrico, na busca do desenvolvimento sustentável da 
Região Metropolitana de Curitiba, em consonância com a preservação do meio ambiente. 

Em regiões metropolitanas, como a Região Metropolitana de Curitiba, a oferta e a demanda de 
água em diferentes graus entre os municípios e os diversos usos demandam uma gestão mais 
integrada destes recursos hídricos, com articulação compartilhada entre entes municipais, 
sociedade civil, Estado e Comitês de Bacia Hidrográfica, em torno de objetivos comuns. 

Um potencial integrador do território metropolitano tem como base os recursos hídricos, onde a 
gestão integrada de recursos hídricos, focada na bacia hidrográfica, deve ter sua implantação 
fomentada, por meio da articulação entre diferentes níveis de governo. 

O Rio Iguaçu é considerado o maior rio do Paraná, é formado pela confluência dos rios Iraí e 
Atuba, na região leste de Curitiba. Sendo considerado o maior rio do Paraná, suas margens, 
compostas por um corredor de biodiversidade caracterizado pela Mata Atlântica, possuem 
ecossistemas e são marcadas pela presença de questões socioambientais frente à exploração 
dos seus recursos naturais. 

Como seu objetivo principal, o projeto propõe a aplicação dos princípios orientadores de gestão 
integrada, precisará propor soluções de uso múltiplo deste recurso hídrico, além de possibilitar a 
preservação ambiental e disponibilidade hídrica para as futuras gerações. As soluções, 
metodologias e estudos a serem desenvolvidos deverão visar a mitigação, minimização ou 
mesmo evitar os problemas decorrentes da escassez hídrica e da poluição, os quais afetam e 
comprometem os diversos usos da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. 

O projeto tem como foco o estudo técnico para a melhoria da resiliência hídrica da bacia do Alto 
Iguaçu, tendo em vista os aspectos do desenvolvimento sustentável, abastecimento público, uso 
das disponibilidades hídricas para fins industriais e/ou privados, tudo para atendimento da região 
metropolitana de Curitiba. Desta Forma deverá estabelecer a disponibilidade hídrica deste 



 

manancial, no que se refere a quantidade e qualidade da água bruta, considerando os seus usos 
atuais e potenciais futuros. 

 A elaboração do “ESTUDO TÉCNICO DOS POTENCIAIS USOS DAS ÁGUAS DO RIO 
IGUAÇU”, visa identificar os principais problemas e conflitos relacionados aos usos de água, 
propor alternativas de compatibilização entre disponibilidade e demanda, estabelecer metas de 
qualidade da água, programas e projetos a serem implementados a curto, médio e longo prazo, 
estabelecer diretrizes, critérios para a desenvolvimento de parcerias entre a Sanepar e o setor 
privado, com foco na sustentabilidade ambiental e o uso racional das águas do Rio Iguaçu. 

As diretrizes norteadoras da implantação do Estudo Técnico: 

● Estabelecer os potenciais usos e disponibilidades das águas do Rio Iguaçu frente a 
contaminação por poluentes, os mananciais de captação a jusante e os demais usos 
estabelecidos na bacia; 

● Identificar os potenciais usos relacionados às demandas das suas águas na bacia 
hidrográfica de interesse; 

● Elaborar estudo de alternativas para potenciais pontos de captação das águas do Rio 
Iguaçu, considerando os potenciais usos e relacionadas às demandas existentes; 

● Identificar e propor metodologia por meio de estudos técnicos e anteprojetos, do uso 
potencial das águas do Rio Iguaçu, levando em consideração o as demandas para 
abastecimento público, diluição de efluentes, fins industriais e uso agropastoril, com a 
finalidade de mitigar a pressão sobre os recursos hídricos da bacia do Alto Iguaçu; 

● Elaborar estudo preliminar sobre tipos de tratamento de suas águas, conforme as 
finalidades pretendidas e potenciais usuários, estabelecer ponto de captação, estudo de 
alternativas de adutoras, viabilidade técnica e econômica e seu impacto no Plano de 
Segurança Hídrica da Companhia. 

Os elementos técnicos produzidos por meio desta Cooperação serão estudos técnicos 
preliminares e anteprojetos que fomentem de forma efetiva e sustentável a gestão integrada 
destes recursos hídricos na bacia do Alto Iguaçu, propondo alternativas para usos de suas águas, 
de maneira racional e sustentável em benefício das gerações presentes e futuras. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem como objeto embasar a PROPONENTE, quanto ao 
desenvolvimento de Estudos Técnicos Preliminares e Anteprojetos dos potenciais usos múltiplos 
destes recursos hídricos, considerando os aspectos da disponibilidade hídrica e da preservação 
ambiental, junto à bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

O “ESTUDO TÉCNICO DOS POTENCIAIS USOS DAS ÁGUAS DO RIO IGUAÇU”, tem por 
objetivo geral a elaboração de estudos e projetos relacionados à disponibilidade hídrica do Rio 
Iguaçu, no que se refere à quantidade e qualidade da água in natura, identificando os potenciais 



 

usos de suas águas correlacionadas às necessidades e demandas para abastecimento da 
Região Metropolitana de Curitiba, identificadas como forçantes de pressão sobre este corpo 
hídrico.   

 

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho, deverão tratar sobre a disponibilidade hídrica, dos 
potenciais usos deste recurso hídrico, propor tecnologias de tratamento de suas águas conforme 
os usos pretendidos, identificar os tipos de demanda e potenciais usuários na bacia hidrográfica 
do Alto Iguaçu. E por meio de estudo técnico preliminar estabelecer as premissas da utilização 
das suas águas para atendimento de requisitos ambientais, legais, de engenharia e viabilidade 
econômica - financeira.  

Para tanto, deverão ser consideradas diversas abordagens, como a pressão por ocupação 
populacional, cenários de seca e estiagem, melhoria da qualidade de água, vulnerabilidade geo-
ambiental, pressão por demanda hídrica conforme seus usos, preservação e conservação 
ambiental, identificação de potenciais usuários e metodologias de tratamento de suas águas.  

A área de abrangência do presente estudo é composta pelo trecho de aproximadamente 120 km 
do Rio Iguaçu, no trecho a jusante do município de Araucária até o município de Porto Amazonas, 
visando identificar os aspectos quali-quantitativos e potenciais pontos de captação das suas 
águas. 

A proposta do Projeto em primeira instância se insere no escopo da elaboração de estudos e 
anteprojetos, com o objetivo específico de implementar instrumentos que promovam a 
conservação ambiental, a prospecção de novas fontes de água para abastecimento da Região 
Metropolitana de Curitiba com foco nos seus diversos usos, assim como gerar informações 
quanto ao uso sustentável destes recursos hídricos.  

Para que os objetivos sejam alcançados, será indispensável a execução dos seguintes produtos-
metas, descritos no item 5 do presente Termo de Referência, tudo em conformidade com o 
estabelecido no Plano de Segurança Hídrica – PSH da Sanepar.  

 
5. METAS E PRODUTOS FINAIS 

5.1. Metas para o “Estudo Técnico dos Potenciais Usos das Águas do Rio Iguaçu”: 

i. Estruturar a base de dados da área de estudo, relativa às características e à situação dos 
recursos hídricos, visando subsidiar o aproveitamento hídrico das águas do Rio Iguaçu; 

ii. Implementar modelagem numérica computacional com o objetivo de avaliar os processos 
físicos e bioquímicos que regem a qualidade da água e sua relação com as forçantes 
hidrodinâmicas, sob os princípios da mecânica dos fluidos computacional; 

iii. Calibrar o modelo com dados medidos em campo e simular diferentes cenários de uso 
dos recursos hídricos para avaliar a disponibilidade e a qualidade hídrica ao longo do 
trecho de interesse; 

iv. Apontar potenciais usos múltiplos, racional e sustentável, dos recursos hídricos da área 
de estudo, mediante avaliação e controle das disponibilidades e determinação das 
condições em que tem lugar o uso da água, levando em conta planos setoriais, regionais 
e locais em andamento ou com implantação prevista na bacia; 



 

v. Elaborar Estudo Técnico relacionando as disponibilidades hídricas, as demandas por tipo 
de usuários, padrão de qualidade das águas para cada uso potencial identificado, 
metodologias de tratamento destas águas, seus custos previstos e análise prévia de 
viabilidade técnica - econômica de alternativas e potenciais usuários destes recursos;  

vi. Propor medidas necessárias para proteger, recuperar e promover a qualidade dos 
recursos hídricos com vistas à saúde humana, à vida aquática e à qualidade ambiental 
no trecho de interesse; 

vii. Elaborar anteprojeto técnico quanto aos potenciais pontos de captação e/ou lançamento 
de efluentes, conforme identificados no Estudo Técnico, com o detalhamento mínimo dos 
seus elementos a fim de subsidiar a escolha de alternativas ótimas, com vistas à 
mitigação das pressões sobre o uso dos recursos hídricos, aspectos ambientais e legais.  

 

5.2. Produtos Finais Esperados para o “ESTUDO TÉCNICO DOS POTENCIAIS 
USOS DAS ÁGUAS DO RIO IGUAÇU”: 

P1 - Proposta de Metodologia - Especificação da infraestrutura estratégica dos usos do Rio 
Iguaçu e suas várzeas inseridas na Região Metropolitana de Curitiba, incluindo as ações 
relacionadas ao abastecimento público e/ou melhoria da qualidade das suas águas, que visem 
ganhos socioambientais, assim como eventuais operacionais para a SANEPAR; 

P2 - Mapeamento dos potenciais usos dos recursos hídricos - Com a finalidade de 
estabelecer um diagnóstico inicial de potencialidades, deverá ser realizado o mapeamento do 
uso dos recursos hídricos que possam influenciar na quantidade e qualidade das águas do Rio 
Iguaçu. Onde serão cadastradas e identificadas por meio da compilação de dados secundários 
as atividades licenciadas ou não que ocorrem ao longo desse trecho de interesse, assim como 
a montante e a jusante, na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. 

P3 – Levantamento Morfológico - Constitui em importante instrumento na espacialização dos 
fatos geomorfológicos, permitindo representar a gênese das formas do relevo e suas relações 
com a estrutura hídrica e os seus processos dinâmicos. Para tal deverão ser realizados serviços 
de levantamentos topo-batimétricos e sondagens pela Sanepar, onde seja possível a 
caracterização da calha e meandros do Rio Iguaçu, gerando modelos digitais do terreno (MDT) 
e da superfície (MDS). Assim como, a identificação da tipologia dos solos e sua disposição na 
área de interesse. Para tal a Proponente deverá realizar buscas junto aos órgãos de estado, 
estudos e projetos já realizados, visando gerar mapas utilizáveis e correlacionados aos 
propósitos dos demais produtos.   

P4 – Estudos Hidrológicos – Trata-se da avaliação da disponibilidade hídrica (vazão 
outorgável) dos pontos que poderão ser utilizados para abastecimento público, no trecho do Rio 
Iguaçu contido no perímetro de interesse. A metodologia do estudo a ser aplicada dependerá da 
disponibilidade de registros históricos mínimos de vazão, pluviométricos ou outros aplicáveis. 
Como referência na elaboração do Estudo Hidrológico para a avaliação da disponibilidade 
hídrica, deverão ser seguidas as seguintes etapas e estar em conformidade com o contido no 
MPS – Manual de Projetos de Saneamento da Sanepar, disponível no site:  

https://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/informacoes-tecnicas/mps-versao-
2020-em-elaboracao/modulo_12.2_-_diretrizes_disponibilidade_hidrica_saa.pdf: 

a) Realizar uma reunião inicial para identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; 



 

b)  Utilizar bases cartográficas que incluem também as otto-bacias, a hidrografia integrada, 
as áreas com o uso e ocupação do solo e tipos de solo; 

c) Avaliar as alternativas de mananciais de abastecimento público e de lançamento de 
efluentes, em uso atualmente e previstas incluindo: 

c.1) Identificação dos pontos atuais, e outros definidos em estudos anteriores, que 
constituam pontos de captação ou lançamento de efluentes; 

c.2) Identificação preliminar das alternativas de mananciais, para complementar a oferta 
hídrica para Região Metropolitana de Curitiba; 

c.3) Identificação dos pontos de captação superficial, subterrâneo e de lançamento das 
ETEs da Sanepar, em operação e futuros, localizados a montante e jusante dos 
mananciais propostos; 

c.4) Identificação dos pontos de captação superficial e de lançamento de outros usuários, 
localizadas a montante e jusante, na bacia hidrográfica do rio Iguaçu conforme trecho de 
interesse, obtidos através de consulta ao cadastro de usuários do AGUASPARANÁ ou 
ANA. 

c.5) Avaliar Outorgas, Licenças Ambientais e demais condicionantes e exigências 
ambientais existentes; 

c.6) Elaborar três cenários para a avaliação da disponibilidade hídrica, considerando os 
aspectos quali-quantitativos teóricos, considerando a viabilidade técnica e ambiental, de 
acordo com a legislação vigente; 

P5 – Implementação Modelo Numérico Computacional para avaliar os aspectos quali-
quantitativos das águas na área de estudo. Este modelo deverá ser calibrado a partir de dados 
fornecidos pela Sanepar. Entre as informações a serem levantadas, citam-se: batimetrias, 
vazões, níveis de água, análises de qualidade da água, localização de fontes poluidoras, 
concentrações dos poluentes lançados nos rios, pontos de captação de água, projetos previstos 
na bacia e outros dados relevantes para a adequada representação do modelo. A Sanepar irá 
fornecer os dados secundários, que estejam disponíveis. Estão previstos para a implementação 
deste produto a instalação de equipamentos de monitoramento ambiental, campanhas de 
hidrometria e campanhas para análises de qualidade das águas por trechos de interesse por 
parte da Sanepar. Com base nos resultados obtidos no produto P4, gerar os modelos numéricos 
correspondentes para o corpo hídrico.  

P6 – Elaboração de ETP – Estudo Técnico Preliminar - Estudo Técnico Preliminar – ETP - 
com a identificação, tipificação e quantificação dos potenciais usos no trecho de interesse e junto 
à Região Metropolitana de Curitiba. Com a identificação de alternativas de captação, vazões 
disponíveis, pontos de captação, linha de recalque, traçados, estudos que proponham diâmetros, 
bombas, potência e demais elementos necessários para devida valoração e determinação da 
alternativa ótima. Da mesma maneira, realizar a identificação da capacidade de melhoria da 
qualidade das águas do Rio Iguaçu, frente aos lançamentos de efluentes tratados pelos Sistema 
de Esgotamento Sanitário da Sanepar e de terceiros. Formando os estudos de arranjos, sob os 
pontos de vista qualitativo e quantitativo das diferentes opções de cenários prováveis com a 
implantação destas estruturas, com horizonte de 20 anos. Estes deverão ser organizados de 
modo a formar um todo integrado para a escolha da melhor concepção de uso das reservas 
hídricas, sob o ponto de vista técnico, econômico, financeiro e ambiental, baseado no que 



 

preconiza o MPS – Manual de Projetos de Saneamento da Sanepar, Modulo 0 ao 7, disponível 
no site: https://site.sanepar.com.br/informacoes-tecnicas/2730. 

P7 – Anteprojeto e Estudo de Alternativas de Usos Trata-se do o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o complexo de 
obras necessárias, elaborado com base nas indicações do estudo técnico preliminar (P6), que 
assegure a análise da viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento. E que possibilite a avaliação do custo das obras e intervenções propostas, com 
a definição dos métodos, tecnologias de tratamento das águas brutas, parâmetros ambientais, 
de risco à saúde e previsão dos prazos de implantação. Contemplando na opção ótima delineada 
nos estudos e projetos anteriores (P1 ao P6), quais sejam de captação de suas águas para 
abastecimento público, de sua utilização para uso industrial, de diluição de efluentes e de 
recuperação e conservação ambiental ao longo do trecho de interesse, estabelecendo a 
cronologia de implantação e fases, conforme o levantamento das potencialidades de usos e suas 
respectivas soluções tecnológicas. Elaborar os elementos técnicos a nível de anteprojeto, para 
uma captação futura de água ao longo do Rio Iguaçu, no trecho entre Balsa Nova e Porto 
Amazonas, conforme Estudos de Alternativas, Simulações do Modelo Matemático, Estudo 
Técnico Preliminar e demais produtos estabelecidos neste TR, para: 

● Captação futura ao longo do Rio Iguaçu, no trecho entre Balsa Nova e Porto Amazonas. 

● Anteprojeto da Estação de Tratamento de Água, contemplando:  

a) Tecnologia necessária ao tratamento da água para fins de abastecimento público e 
para fins de usos industrial;  

b) Estudo quanto ao melhor ponto de locação da estação de tratamento (entre Porto 
Amazonas e Araucária); 

c) Layout básico e Croqui do sistema; 

d) Planta / Perfil da adutora necessária até Araucária. 

P8 – Elementos para Licenciamento Ambiental – Elaboração dos elementos necessários para 
a solicitação de licenciamentos e autorizações ambientais junto ao IAT, as quais deverão seguir 
as Resoluções Estaduais SEMA (específicas) e demais instrumentos legais. Assim como a 
Proponente deverá elaborar mapas situacionais quanto aos aspectos de solo, água e 
remanescentes florestais inseridos na área de interesse do projeto. 

 

5.3. Entregas Parciais e Finais dos Produtos 

Os resultados dos trabalhos, parciais ou completos, devem ser apresentados em via digital com 
seus os respectivos arquivos eletrônicos para impressão gravados em mídia removível (CD, DVD 
ou pen drive) devidamente etiquetados e em diretórios apropriadamente identificados. Os 
relatórios parciais poderão ser entregues, somente na via digital, desde que seja de interesse e 
previamente autorizado pela SANEPAR.  

 

 

 



 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O presente Termo de Cooperação Técnica-Científica Financeira terá um prazo de execução de 
730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da sua data de assinatura. 

Os trabalhos serão desenvolvidos conforme cronograma a ser apresentado pela Proponente em 
seu Plano de Trabalho, mas deverá atender aos prazos máximos estabelecidos no Cronograma 
Físico do presente termo de referência, onde os desembolsos relativos de cada produto, serão 
realizados somente após a entrega e aceitação pela Sanepar dos seus respectivos elementos, 
relatórios e projetos. Destaca-se que as Etapas-Produtos podem ser antecipadas, conforme o 
andamento dos trabalhos, e sofrer liberação parcial de valores, desde que previstas no Plano de 
Trabalho da Proponente. 

Caso haja discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do preço total 
final proposto, será considerado pela SANEPAR o valor por extenso. 
 
TABELA 13 - CRONOGRAMA FÍSICO 

PRODUTOS 
BIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P1             

P2             

P3             

P4             

P5             

P6             

P7             

P8             

 
7. COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser composta de: 

 Detalhamento da Equipe Técnica e Comprovação de Experiência e Qualificação 
Profissional; 

 Proposta Financeira; 
 Plano de Trabalho detalhado; 

 

7.1. Detalhamento da Equipe Técnica e Comprovação de Experiência e 
Qualificação Profissional 

Os serviços a serem realizados devem obrigatoriamente ser desenvolvidos pela equipe técnica 
mínima e a mesma deve ser apresentada no Plano de Trabalho. 

Para a composição e Comprovação da Capacidade da Equipe Técnica Mínima, contendo a 
relação nominal dos profissionais que a integrarão e com indicação das funções no 
desenvolvimento do contrato.  



 

O(s) profissional(is) acima indicados para a realização do(s) serviço(s), integrante(s) da equipe 
técnica mínima exigida a ser pontuada, deve(m) coordenar os serviços e participar da execução 
e do desenvolvimento dos trabalhos, das reuniões, fóruns técnicos, visitas a campo, bem como 
manter todos os contatos necessários com a SANEPAR atualizados.  

Deve(m) ser profissional(ais) de reconhecida capacidade técnica, com ampla e comprovada 
experiência nas áreas de atuação e atribuição legal para a execução dos objetivos do Termo de 
Cooperação objeto do Edital, conforme Lei Federal n.º 5.194/66 e Resolução 218/73 do 
CONFEA, ou da legislação do respectivo conselho de classe.  

Para cada profissional de nível superior, será adotada como definição:  

- “Júnior” - até 5 anos de formado; 

 - “Pleno” - acima de 5 anos e até 10 anos de formado; 

 - “Sênior” - acima de 10 anos de formado. Caso for apresentado profissional de categoria 
superior à exigida, o mesmo será pontuado conforme a categoria exigida.  

Não será permitida a indicação de um mesmo profissional para integrar a equipe técnica mínima 
de mais de uma Proponente, inclusive Consultor, sob pena de desclassificação da Proposta 
Técnica.  

O profissional exigido na equipe técnica mínima para o desenvolvimento dos trabalhos, quando 
for profissional legalmente habilitado para atuar em mais de uma especialidade, pode ser 
indicado em uma ou mais especialidades.  

Os comprovantes devem fornecer as informações necessárias e suficientes para que a 
Comissão possa avaliar as experiências requeridas. 

Documentos com informações complementares ratificando as parcelas executadas e/ou as 
demais informações do comprovante, só serão aceitos se emitidos pela contratante principal. O 
não atendimento a essas exigências, ainda que parcial, implicará na desconsideração do 
comprovante e na não pontuação do profissional. 

Comprovação de tempo de formação da EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA mediante apresentação de 
cópia de documento onde conste a data da graduação do profissional para cada membro da 
equipe. 

Apresentação de fotocópias autenticadas de certificados de conclusão de cursos de pós-
graduação “Latu Sensu” em nível de especialização com comprovação de carga horária mínima 
de 360 horas ou de cursos de pós-graduação “Stricto Sensu” de mestrado e/ou doutorado por 
meio de Diploma. Os Certificados e Diplomas devem ser específicos da área do objeto da 
presente licitação ou estar relacionados à formação acadêmica e atribuições legais do 
profissional.  

Se necessário, deve ser apresentado documento complementar demonstrando a especificidade 
com o objeto da chamada pública ou com a formação acadêmica e atribuições legais do 
profissional. 

A fim de evitar dispêndios desnecessários e facilitar as tarefas da Comissão Julgadora, a 
Proponente deverá procurar limitar-se a apresentar os documentos exigidos para pontuação. No 



 

entanto, caso ainda assim optar por juntar documentos extras deverá apresentá-los 
separadamente e no final da proposta. 

a. Experiência Profissional da Entidade  

Devem integrar a proposta os comprovantes de experiência da Entidade proponente, onde serão 
aceitos como documentos de comprovação no mínimo 1 (um) dos seguintes: 

III. Atestados e declarações do Contratante; 

IV. Contratos de prestação de serviço que descreveram o escopo do que foi executado 
proponente; 

Espera-se que seja comprovada experiência em: 

 Elaboração de Plano de Saneamento Municipal ou Regional ou de Bacia Hidrográfica 
 Desenvolvimento de Ações técnicas para a gestão ambiental sustentável voltada ao 

saneamento ambiental e conservação da água 
 

b. Composição e Qualificação Equipe Técnica  

Devem integrar a proposta currículos dos profissionais que integrarão a equipe de trabalho. 
Serão aceitos como documentos de comprovação de formação acadêmica e experiência 
profissional no mínimo 1 (um) dos seguintes: 

● Formação Acadêmica: 

I. Diplomas expedidos por órgãos oficiais de ensino; 

● Experiência Profissional: 

I. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT); 

II. Atestados e declarações do Contratante; 

III. Contratos de prestação de serviço que descreveram o escopo do que foi executado 
pelo profissional e/ou empresa. 

A Composição desta Equipe Técnica bem a Qualificação e Experiência de cada integrante será 
critério de julgamento da Proposta. Espera-se que esta seja composta por: 

 Profissional sênior, coordenação geral de Estudos de viabilidade Técnica Econômica e 
Ambiental de cursos d’água ou de bacias hidrográficas que contemplem levantamentos 
hidráulicos, hidrológicos e de modelagem hidrodinâmica; 

 Profissional sênior, especialista em recursos hídricos, com experiência em levantamentos 
hidrográficos (vazões e velocidades) e de modelagem hidrodinâmica de cursos d’água; 

 Profissional pleno, com experiência em estudos e planejamento e gestão sustentável de 
bacias hidrográficas; 

 Profissional Sênior com experiência comprovada em geoprocessamento e sistemas 
geográficos de informação, registro de imagens aéreas com drones, processamento 
digital de imagens e levantamentos topográficos e geodésicos; 



 

 Profissional Sênior com experiência em Planejamento Estratégico de controle de custos 
e planejamento, desenvolvimento e implantação de software para central de custos; 

 Profissional Sênior com experiência em projetos de saneamento, dimensionamento ou 
orçamento de sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário; 

 Profissional Sênior, com experiência em análise de processos de licenciamento 
ambiental; 

 Profissional Sênior, com experiência em estudos e/ou laudos geológicos e geotécnicos 
e/ou hidrogeológicos para empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico e/ou de 
reservas hídricas; 

 Profissional com experiência em aspectos jurídicos, leis e decretos, arranjos institucionais 
no âmbito do planejamento municipal ou estadual e de licenciamento ambiental. 

 

7.2. Detalhamento da Proposta Financeira 

Faz parte da Proposta Financeira o detalhamento de aplicação dos recursos financeiros, que 
deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos de modo a demonstrar a viabilidade 
executiva: equipe, infraestrutura e equipamentos, taxas, impostos, contratações de terceiros, 
despesas operacionais, administrativas ou para fundo de projetos institucionais, entre outros. 

O valor total máximo de repasse para custear a elaboração dos produtos foi estimado em 
R$2.350.433,65 (Dois milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e 
sessenta e cinco centavos), a serem depositados em conta corrente específica para atendimento 
do Termo de Cooperação Técnico-Científica e Financeira, conforme a tabela de desembolso e 
cronograma.  

 
TABELA 14 - TABELA DE DESEMBOLSO 

METAS- PRODUTOS PERCENTUAL DO VALOR 
PROPOSTO (%) 

P1 - Proposta de Metodologia 10,0% 

P2 - Mapeamento dos Potenciais Usos 5,0%  

P3 – Levantamento morfológico 10,0% 

P4 – Estudos Hidrológicos 15,0% 

P5 – Implementação Modelo Numérico Computacional 15,0% 

P6 – Elaboração de ETP – Estudo Técnico Preliminar 20,0% 

P7 – Anteprojeto e Estudo de Alternativas  20,0% 

P8 – Elementos para Licenciamento Ambiental 5,0% 

TOTAL 100,00 

 
Como contrapartida econômica por parte da Sanepar estão previstos os elementos de topografia 
de apoio, mapas, bases cartográficas, imagens aéreas obtidas por drone, hidrometria e análise 
laboratorial de qualidade da água em 02 pontos de interesse, com frequência bimestral por 02 
anos, considerando a metodologia AIQA – IAT. 



 

A Proponente deverá realizar a valoração das contrapartidas econômicas de ambas as 
Instituições, SANEPAR e Proponente, necessárias para execução dos trabalhos, indicando os 
serviços com base em tabelas oficiais de preços, inserindo esta estimativa no Plano de Trabalho 
proposto. Este item é um dos critérios de julgamento que será considerado para avaliação da 
proposta e do conhecimento que a Proponente possui do problema.    

Caso haja discrepância de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do preço total 
final proposto, será considerado pela SANEPAR o valor por extenso.  
 

7.3. Detalhamento da Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

q. Demonstração de que os Objetivos e Finalidades Institucionais da Proponente são 
compatíveis com o objeto da Parceria Proposta; 

r. Identificação completa e detalhada do objeto a ser executado; 
s. Identificação da Reciprocidade e Interesse mútuo no Projeto; 
t. Metas a serem atingidas; 
u. Detalhamento das Etapas ou Fases de Execução; 
v. Cronograma Físico-Financeiro; 
w. Comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto 

estão devidamente assegurados; 
x. Detalhamento dos mecanismos e metodologia de acompanhamento das ações a serem 

executadas. 

Considerando que o projeto deverá desenvolver concepções inovadoras e com características 
particulares, com a proposição dos métodos de tratamento das águas para as diversas 
finalidades possíveis, adaptadas à situação de captação de águas para abastecimento público 
ou para fins industriais, junto ao Rio Iguaçu.  

No entanto, dada esta diversidade de possíveis propostas, esta deverá ser explícita na 
metodologia de implantação mais adequada às características encontradas no Rio Iguaçu, com 
a menor intervenção e impacto ambiental possível, extrapolando as variantes tradicionais na 
literatura e as mais utilizadas em nível mundial. 

Como sugestão de organização em tópicos para apresentação do Plano de Trabalho, este 
deverá conter: 

 

● SEÇÃO 1 – INSTITUCIONAL  

1 PROPONENTE 

2 APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE 

3 RESUMO DO PROJETO 

4 EQUIPE TÉCNICA 

5 RESUMO DA EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE 

 

● SEÇÃO 2 – ESCOPO 

1 LINHAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO 



 

2 CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

3 OBJETIVOS 

4 JUSTIFICATIVA 

5 BENEFÍCIOS ESPERADOS ENTRE OS PARTÍCIPES 

 

● SEÇÃO 3 – GESTÃO E FINANÇAS 

1 PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE RUBRICAS - SIT/TCE 

2 PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS  

3 MODELO DE GESTÃO 

4 ORÇAMENTO 

4.1 Memória de cálculo 

5 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO 

8.1. Avaliação da Experiência e Qualificação Profissional (EQP) 

Este critério de julgamento soma a pontuação obtida com a comprovação da experiência da 
Entidade Proponente e a Composição e Qualificação Profissional da Equipe Técnica. É 
necessário apresentar ao menos um documento comprobatório para pontuar neste item. Os 
documentos aceitos estão detalhados no item 7.1 deste termo de referência.  

Para obter a pontuação máxima deste item, devem apresentados documentos que comprovem 
a experiência nas áreas de atuação especificadas no item 7.1.a. A pontuação segue o 
estabelecido na Tabela 3: 

 

TABELA 15 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA ENTIDADE (EP). 

EXPERIÊNCIA REQUERIDA PONTUAÇÃO 

Elaboração de Plano de Saneamento Municipal ou Regional ou de Bacia 
Hidrográfica 10 
Desenvolvimento de Ações técnicas para a gestão ambiental sustentável voltada ao 
saneamento ambiental e conservação da água 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 
20 

 

Já a Composição e Qualificação Profissional da Equipe Técnica, seguirá os critérios de 
pontuação definidos na Tabela 4: 

 

 



 

TABELA 16 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
DA EQUIPE TÉCNICA (QP). 

PROFISSIONAL EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO 

COORDENADOR 
GERAL 

Profissional sênior, coordenação geral de Estudos de viabilidade Técnica 
Econômica e Ambiental de cursos d’água ou de bacias hidrográficas que 
contemplem levantamentos hidráulicos, hidrológicos e de modelagem 
hidrodinâmica. 

15 

COORDENADOR 
EXECUTIVO 

Profissional sênior, especialista em recursos hídricos, com experiência 
em levantamentos hidrográficos (vazões e velocidades) e de modelagem 
hidrodinâmica de cursos d’água. 10 

PROFISSIONAL 
NIVEL SUPERIOR 

Planejamento Territorial: Profissional pleno, com experiência em 
estudos e planejamento e gestão sustentável de bacias hidrográficas. 10 

PROFISSIONAL 
NIVEL SUPERIOR 

Sistemas de Informações Geográficas: Profissional Sênior com 
experiência comprovada em geoprocessamento e sistemas geográficos 
de informação, registro de imagens aéreas com drones, processamento 
digital de imagens e levantamentos topográficos e geodésicos. 

 

10 

PROFISSIONAL 
NIVEL SUPERIOR 

Planejamento Estratégico: Profissional Sênior com experiência em 
Planejamento Estratégico de controle de custos e planejamento, 
desenvolvimento e implantação de software para central de custos. 10 

PROFISSIONAL 
NIVEL SUPERIOR 

Saneamento: Profissional Sênior com experiência em projetos de 
saneamento, dimensionamento ou orçamento de sistemas de 
abastecimento de água ou esgotamento sanitário. 10 

PROFISSIONAL 
NIVEL SUPERIOR 

Meio Ambiente: profissional Sênior, com experiência em análise de 
processos de licenciamento ambiental. 5 

PROFISSIONAL 
NÍVEL SUPERIOR 

Geologia: Profissional Sênior, com experiência em estudos e/ou laudos 
geológicos e geotécnicos e/ou hidrogeológicos para empreendimentos de 
aproveitamento hidrelétrico e/ou de reservas hídricas. 5 

PROFISSIONAL 
NIVEL SUPERIOR 

Aspectos Jurídicos: profissional com experiência em aspectos jurídicos, 
leis e decretos, arranjos institucionais no âmbito do planejamento 
municipal ou estadual e de licenciamento ambiental. 5 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

80 

 

g. A nota EQP será o somatório de EP e QP. 
h. Este critério possui peso 7,0 (sete).  
i. Será desclassificada a proposta que não apresente comprovação de experiência e 

qualificação profissional, ou que ainda não atinja ao menos 60,0 (sessenta) pontos 
no somatório deste critério de julgamento. 

 

8.2. Avaliação da Proposta Financeira (PF) 

A aferição das PROPOSTAS FINANCEIRAS formará a nota deste item obedecendo ao seguinte 
critério: atribuir-se-á nota “100,00” para a menor Proposta Financeira recebida, enquanto 
as demais proponentes receberão notas diretamente proporcionais, em relação a de 
menor valor, observando: 
 



 

𝑃𝐹 =  
100 ∗ 𝑃଴

𝑃௡
 

 
 
PF: Nota da Proposta Financeira 

P0: Valor da Menor Proposta Financeira recebida 

Pn: Valor da Proposta Financeira apresentada 

e. Será desclassificada a proposta cujo valor financeiro ultrapassar o valor máximo 
permitido conforme 7.2 deste Termo de Referência; 

f. Este critério possui peso 3,0 (três).  

 

8.3. Avaliação do Plano de Trabalho (PT) 

O Plano de Trabalho será avaliado conforme requisitos e metodologia de pontuação apresentada 
na Tabela 5: 
TABELA 17 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PLANO DE TRABALHO 

 

e. A atribuição de nota “zero” em qualquer requisito deste critério, implica em 
eliminação da proposta; 

f. Este critério possui peso 1,0 (um). 

REQUISITO METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA DO 
REQUISITO 

Demonstração de que os objetivos 
e finalidades institucionais são 
compatíveis com o objeto da 
Parceria Proposta 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 

Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Mérito da Proposta em 
conformidade com a Parceria 
Proposta 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 
Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Identidade e Reciprocidade de 
Interesse das Partes na 
Realização em mútua cooperação 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 
Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Demonstração da viabilidade 
técnica operacional para 
atendimento das metas; 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 
Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Detalhamento de Indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas 
e prazos, permitindo efetiva 
fiscalização. 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 
Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Atendimento aos princípios de 
vantajosidade, isonomia e 
economicidade; 

Grau Pleno de Atendimento (10,00) 

10,00 
Grau Satisfatório de Atendimento (5,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

Detalhamento dos procedimentos 
e meios disponíveis para 
execução física e financeira 

Grau Pleno de Atendimento (20,00) 

20,00 
Grau Satisfatório de Atendimento (10,00) 

Grau Insatisfatório de Atendimento ou Não Atendimento (0,00) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100,00 



 

8.4. NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A Comissão verificará, inicialmente, se as propostas estão de um modo geral em ordem e se as 
PROPONENTES apresentaram todos os documentos especificados. Serão desclassificadas as 
propostas técnicas que não atendam às condições exigidas pelo Edital, ou que não pontue em 
qualquer um dos três critérios de julgamento. 

Inicialmente será calculada a Média Parcial (MP) entre as notas obtidas nos critérios 8.1 e 8.2, 
por meio da fórmula a seguir: 

𝑀𝑃 =  
(7,0 𝑥 𝐸𝑄𝑃) + (3,0 𝑥 𝑃𝐹) 

10
 

MP – Média Parcial 

EQP – Nota de Experiência e Qualificação Profissional 

PF – Nota da Proposta Financeira 
 
 

A Nota Final (NF) considera a média parcial multiplicada pela nota obtida pelo Plano de Trabalho 

(PT), conforme a seguinte fórmula: 

𝑁𝐹 = 𝑀𝑃 𝑥 
(1,0 𝑥 𝑃𝑇)

100
 

 

NF – Nota Final 

MP – Média Parcial 

PT – Nota da Avaliação do Plano de Trabalho 

 
 

9. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) Os partícipes se obrigam mutuamente a proteger e guardar informações técnicas sobre 
seus negócios, direitos intelectuais e demais conhecimentos a que conhecer e tiver 
acesso em decorrência das discussões e negociações, as quais devem ser conceituadas 
como segredo industrial, eis que se sujeitam às regulamentações do Mercado de 
Capitais, no Brasil e no Exterior. 

b) É vedada a cessão, sub-rogação ou transferência, parcial ou integral, da execução do 
objeto descrito neste instrumento.  

c) Conforme entendimento entre as partes e por meio de aditivo ao presente Convênio, os 
dados e informações geradas poderão ser compartilhadas com outras instituições de 
pesquisa e órgãos governamentais da esfera Estadual ou Federal. 

d) Eventuais alterações no plano de trabalho, que venha a ampliar ou reduzir o escopo do 
trabalho, serão realizadas mediante termo aditivo. 



 

e) Os PARTICIPES concordam que as contrapartidas econômicas necessárias para 
execução dos objetos, objetivos e metas estabelecidas são de responsabilidade exclusiva 
de cada instituição; 

f) As contrapartidas econômicas necessárias, não previstas para geração dos produtos e 
que porventura venham a ser identificadas pelos PARTIPES, conforme entendimento 
entre as partes, devidamente justificadas e atendendo a legislação pertinente, poderão 
ser incluídas no presente Convênio mediante aditivo contratual; 

 

9.2   DAS RESPONSABILIDADES COMUNS 

a) Da fiscalização dos trabalhos em campo e se necessário à revisão do Plano de Trabalho 
parte integrante deste instrumento; 

b) As responsabilidades dos partícipes são limitadas, exclusivamente, às obrigações 
contraídas durante o presente Termo, cada qual assumindo e respondendo pelos 
encargos legais, contratuais e trabalhistas decorrentes da realização do objeto deste 
instrumento em relação aos seus servidores, não havendo responsabilidade solidária; 

c) As entidades partícipes estabelecem que as despesas de custeio no desenvolvimento 
das atividades são de responsabilidade de cada entidade, não cabendo ressarcimento, à 
que título for, de uma parte à outra na realização do objeto; 

d) O pessoal utilizado por qualquer das partes, para a execução do objeto deste Termo, na 
condição de empregado, autônomo, profissional visitante, empreiteiro ou a qualquer 
título, não terá nenhuma vinculação com a outra parte, ficando a cargo exclusivo da parte 
que o contratou, a responsabilidade integral no que se refere a todos os direitos, 
mormente os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre as 
partes. 

e) Eventuais alterações no Plano de Trabalho, que venham a ampliar ou reduzir o escopo 
do trabalho, serão realizadas mediante termo aditivo ao presente convênio, de comum 
acordo entre as partes. 

9.3 DAS RESPONSABILIDADES DA SANEPAR  

a) Repassar ao PROPONENTE os recursos financeiros correspondentes à sua participação 
nas despesas pertinentes à execução do objetivo especifico, onde sua liberação e/ou 
deposito será realizada em conformidade com o consignado no cronograma físico e 
tabela de medição, parte integrante deste Termo de Referência; 

b) Promover o acompanhamento e o ateste da execução do objeto do presente Convênio, 
assim como da regular aplicação das parcelas de recursos destinados ao repasse, cujas 
medições serão de responsabilidade do PROPONENTE, a quem competirá remeter de 
imediato a respectiva documentação aos PARTICIPES; 

c) Solicitar informações aos PARTICIPES, bem como interpelar, no que diz respeito ao 
cumprimento do objeto do Convênio; 



 

d) Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro da Companhia 
para o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos pretendidos na presente 
cooperação técnica; 

e) Disponibilizar o acervo técnico existente na SANEPAR, especialmente aqueles 
relacionados aos seus mananciais; 

f) Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste instrumento; 

g) Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos objeto do presente convênio por meio do 
Sistema Integrado de Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR. 

h) Publicar o extrato de convênio e os de eventuais aditamentos na imprensa oficial 
estadual; 

i) Analisar e, se for o caso, aprovar, excepcionalmente, a proposta de reformulação do 
Plano de Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que não implique em alteração 
do objeto e encaminhada com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, contados 
da data fixada para o término do ajuste; 

j) Notificar o PROPONENTE para que proceda à apresentação da prestação de contas dos 
recursos aplicados quando não houver sido apresentada no prazo legal ou quando 
constatada a má aplicação dos recursos públicos, objeto da transferência voluntária, 
instaurando, em caso de omissão, a devida Tomada de Contas Especial, em prazo não 
excedente a 30 (trinta) dias; 

k) Comunicar expressamente ao PROPONENTE, sobre quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos relativos a este Convênio ou outras pendências de 
ordem técnica, suspendendo a liberação de recursos pelo prazo estabelecido para o 
saneamento ou apresentação de justificativas, que não poderá ser superior a 20 (vinte) 
dias, prorrogável por igual período; 

l) Na hipótese de não ser obtida a satisfação das pendências de que trata a alínea 
precedente, apurar eventuais danos e comunicar o fato ao PROPONENTE, para que 
promova o ressarcimento do valor apurado, sob pena de imediata instauração de Tomada 
de Contas Especial; 

m) Encaminhar a prestação de contas na forma e prazos fixados por normativa do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná; 

n) Vetar pagamentos antecipados ou adiantamentos por fornecimento de serviços ainda não 
entregues ou não executados, com recursos do Convênio; 

 

9.4 DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 

a) Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro do 
PROPONENTE para o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos 
pretendidos no presente Termo; 



 

b) Disponibilizar o acervo técnico existente, referente as metodologias de análise e 
monitoramento ambiental ativo; 

c) Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 

d) Abrir conta corrente específica para os objetivos deste convênio, movimentando-a apenas 
e exclusivamente, para atendimento das obrigações assumidas em decorrência do 
cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho; 

e) Empregar os recursos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pelo termo de transferência; 

f) Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle interno 
e externo a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com 
o instrumento pactuado; 

g) Atender as recomendações, exigências e determinações da SANEPAR e dos agentes 
dos sistemas de controle interno e externo. 

h) Prestar contas das importâncias que lhe forem repassadas e da contrapartida financeira 
prevista, dos rendimentos da aplicação financeira destinados a execução do objeto 
pactuado, diretamente à SANEPAR para apresentação ao TCE/PR, em consonância com 
a legislação aplicável à espécie; 

i) Comprovar tempestivamente, junto a SANEPAR, a utilização apropriada dos recursos 
que lhe forem repassados; 

j) Restituir o eventual saldo de recursos a SANEPAR, na conclusão, extinção, denúncia ou 
rescisão do presente convênio; 

k) Utilizar os recursos financeiros em conformidade com os procedimentos legais, em 
especial com observância ao estabelecido na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e na 
Lei Estadual nº 15.608/2007 e Resolução n° 28/2011 do TCEPR, no que diz respeito às 
aquisições, execução de obras e prestação de serviços por terceiros, mediante via de 
regra, pela competente licitação; 

l) Nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstos nos artigos 33 e 34 da 
Lei Estadual nº 15.608/2007, deverá ser atentado o disposto no parágrafo 2º, do art. 35, 
da aludida Lei; 

m) Responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, bem como 
pelos encargos decorrentes da execução do objeto conveniado, inclusive trabalhista, 
previdenciário, social, fiscal e comercial, não gerando a SANEPAR obrigações ou outros 
encargos de qualquer natureza; 

n) Propiciar à SANEPAR todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e 
acompanhamento, inclusive permitindo-lhe inspeções in loco, fornecendo as informações 
e documentos relacionados com a execução do objeto deste instrumento, sempre que 
solicitado; 



 

o) Solicitar a prorrogação do prazo para execução do objeto conveniado, mediante Termo 
Aditivo; 

p) Manter cadastro atualizado junto ao TCE/PR do(s) gestor(es) e servidor(es) encarregados 
da fiscalização do ato de transferência; 

q) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local 
seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do TCE/PR por um 
prazo de 10 (dez) anos contados de encerramento do processo de prestação de contas, 
nos termos do art. 398 do Regimento Interno do TCE/PR; 

r) Prestar contas dos recursos repassados pela SANEPAR por meio do Sistema Integrado 
de Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR. 

 

10. USO DOS RECURSOS VINCULADOS A PARCERIA 

Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:  

I - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal 
próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as 
despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e 
demais encargos sociais e trabalhistas;   

II - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução 
do objeto da parceria assim o exija, desde que previstas no Plano de Trabalho, limitando-se aos 
valores neste estabelecido; 

III - Custos indiretos necessários à execução do objeto, considerados como despesas 
operacionais, sendo que estes devem ser previstos e detalhados no Plano de Trabalho. Não 
dispensando que sejam comprovados quando da sua prestação de contas junto ao SIT/TCE-PR; 

IV – Aquisição e/ou locação de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução 
do objeto e serviços, de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 
referidos equipamentos e materiais, desde que previstos no Plano de Trabalho; 

V – A proponente deverá apresentar no seu Plano de Trabalho, a correlação dos custos e 
despesas previstas e a respectiva rubrica conforme Manual SIT/TCE – PR. 
 

 
Curitiba, 05 de julho de 2022. 

 
__________________________ 
Engº Raul Alberto Marcon Crea 34.535/D-Pr 
Coord. Gestão de Recursos Hidricos – GHID 
Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social - SANEPAR 

 

 

 



 

PROJETO BÁSICO   
LOTE 03 – CAPTAÇÃO PORTO AMAZONAS 

 
1. JUSTIFICATIVA 

Considerando a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH – Lei N. 9.433/1997), dispõe de 
uma série de objetivos, fundamentos, diretrizes gerais e instrumentos para a implantação da 
gestão de recursos hídricos no Brasil. Conhecida como Lei das Águas, que tem como objetivos 
assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidade de água em quantidade e qualidade 
necessárias, promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos e a prevenção e 
defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado 
dos recursos naturais. 

Considerando que a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, requer uma gestão participativa e 
integrada, baseada em diretrizes organizacionais, tecnológicas e institucionais, visando o 
adequado gerenciamento deste corpo hídrico, na busca do desenvolvimento sustentável da 
Região Metropolitana de Curitiba, em consonância com a preservação do meio ambiente. 

O Rio Iguaçu é considerado o maior rio do Paraná, é formado pela confluência dos rios Iraí e 
Atuba, na região leste de Curitiba. Sendo considerado o maior rio do Paraná, suas margens, 
compostas por um corredor de biodiversidade caracterizado pela Mata Atlântica, possuem 
ecossistemas e são marcadas pela presença de questões socioambientais frente à exploração 
dos seus recursos naturais. 

Como seu objetivo principal, o projeto propõe a aplicação dos princípios orientadores de gestão 
integrada, precisará propor soluções de uso múltiplo deste recurso hídrico, além de possibilitar a 
preservação ambiental e disponibilidade hídrica para as futuras gerações. As soluções, 
metodologias e estudos a serem desenvolvidos deverão visar a mitigação, minimização ou 
mesmo evitar os problemas decorrentes da escassez hídrica e da poluição, os quais afetam e 
comprometem os diversos usos da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. 

O projeto tem como foco o estudo técnico para a melhoria da resiliência hídrica da bacia do Alto 
Iguaçu, tendo em vista os aspectos do desenvolvimento sustentável, abastecimento público, uso 
das disponibilidades hídricas para fins industriais e/ou privados, tudo para atendimento da região 
metropolitana de Curitiba. Desta forma deverá estabelecer a disponibilidade hídrica deste 
manancial, no que se refere a quantidade e qualidade da água bruta, considerando os seus usos 
atuais e potenciais futuros.  

As diretrizes norteadoras da implantação da captação das águas do Rio Iguaçu em Porto 
Amazonas: 

● Disponibilizar as águas do Rio Iguaçu como manancial de captação e de atendimento a 
demanda de abastecimento público e dos demais usos estabelecidos na bacia; 

● Atender aos potenciais usos relacionados às demandas das suas águas na bacia 
hidrográfica de interesse; 

● Identificar e propor metodologia por meio de anteprojetos, do uso potencial das águas do 
Rio Iguaçu, levando em consideração o as demandas para abastecimento público, 
diluição de efluentes, fins industriais e uso agropastoril, com a finalidade de mitigar a 
pressão sobre os recursos hídricos da bacia do Alto Iguaçu; 



 

● Elaborar estudo sobre tipos de tratamento de suas águas, conforme as finalidades 
pretendidas e potenciais usuários, conforme ponto de captação proposto, estudo de 
alternativas de adutoras, viabilidade técnica e econômica e seu impacto no  Plano de 
Segurança Hídrica da Estado Paraná. 

Levando em consideração as situações e condicionantes específicas, o empreendimento 
assume os compromissos perante os fatos. Dessa forma acredita-se, na possibilidade de 
aprovação do local escolhido sob o prisma da responsabilidade social do empreendimento, da 
obediência da normatização e recomendações estabelecidas pelo órgão ambiental em prol de 
um meio ambiente mais bem equilibrado e conservado. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

O objeto da presente solicitação de outorga prévia de captação junto ao Rio Iguaçu, 
especificamente no município de Porto Amazonas, onde se trata da Ampliação de 
Disponibilidade Hídrica do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba e Região 
Metropolitana, para aumento da oferta de água para abastecimento público e para o 
enfrentamento de eventos climáticos severos de estiagem e secas, cujo escopo básico está 
explicitado no Termo de Referência anexo, cujos itens de interesse para os serviços estão 
descritos a seguir. 

 

2.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A área de abrangência é composta pelo trecho a jusante do município de Balsa Nova até Porto 
Amazonas junto ao Rio Iguaçu, em primeira instância se insere no escopo de implementar 
instrumentos que promovam a conservação ambiental, a prospecção de nova fonte de água para 
abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba, com foco no atendimento dos seus diversos 
usuários, assim como gerar informações quanto ao uso sustentável destes recursos hídricos.  

 

2.2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento está localizado no limite dos municípios de Porto Amazonas e Lapa, estado 
do Paraná, a aproximadamente 70 quilômetros da capital Curitiba.  

O aproveitamento hídrico proposto tem como ponto final de estudo o local que situa-se 
especificamente no rio Iguaçu, na região do a jusante da futura barragem da CGH Cherobin, 
fora da zona de segurança deste empreendimento. 

 



 

 
FIGURA 1 -  MAPA DE LOCALIZAÇÃO PONTO FINAL DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Após investigações de campo e análise de estudos já existentes, a escolha do local para uma 
futura captação no Rio Iguaçu, apresenta boas condições para sua implantação, onde referido 
empreendimento tenha como finalidade fornecer água para abastecimento público e demais 
usos, conforme estudos de crescimento de demanda. 



 

Deverão ser previamente estudadas alternativas locacionais para o ponto de captação, e diante 
dos critérios prévios norteadores deste projeto, entende-se que: os aspectos ambientais, de 
infraestrutura existente, de interferências provenientes de outros usos, disponibilidades hídricas, 
de qualidade das águas e seus usos pretendidos, de futuras instalações e usos que já possuem 
outorga prévia ou de direito a montante e jusante do empreendimento, de forma que que o ponto 
selecionado seja a melhor alternativa. 

Os estudos prévios de viabilidade econômica contemplam a hipótese de captação estagiada, 
inicialmente atendendo a necessidade de uma vazão captada e aduzida de 1,75 m³/s. 
Posteriormente, prevê uma ampliação para o incremento de vazão de 1,75 m³/s, totalizando 
vazão de 3,50 m3/s, com vistas a um horizonte temporal do ano de 2040 uma demanda estimada 
com dados secundários.  

E de maneira adicional, face às projeções de demanda para atendimento os diversos potenciais 
usos, como alternativa sustentável e que mitigue as pressões quanto aos usos das águas do Rio 
Iguaçu na bacia, identifica-se ainda a necessidade de uma vazão incremental de 1,75 m³/s para 
o horizonte de projeto em 2060. 

O projeto executivo de implantação da futura captação e tratamento destas águas, deverá 
utilizar-se de novas tecnologias de captação, tratamento das águas captadas caracterizando o 
tipo na literatura técnica que sejam adequadas a potabilização de águas brutas com 
enquadramento Classe 03, conforme define a resolução CONAMA 357/2005 e seus parâmetros.  

Por se tratar de um projeto com cunho sustentável, o local de captação deverá ser lindeiro a 
estradas rurais consolidadas, com finalidade do transporte da água bruta até a futura estação de 
tratamento, tornando o empreendimento viável técnica - economicamente e ainda, de baixo 
impacto ambiental. 

Salienta-se, portanto, que essas condições acima descritas de forma resumida foram 
respaldadas com rigor pela equipe técnica responsável da Companhia, porém maiores ajustes 
deverão ser realizados, o escopo da solicitação não esgota completamente as alternativas 
locacionais e de usos, mas sendo justificado sob o prisma ecológico e ambiental do projeto. 
 

3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

3.1 Clima e Condições Meteorológicas 

Nos trabalhos clássicos de Monteiro (1963), Andrade (1972) e Nimer (1979), o clima da região 
sul do país (à exceção do noroeste paranaense) é quase sempre abordado na notável 
semelhança e homogeneidade no que tange à ocorrência dos dados normais de tempo. 

Com localização geográfica que alude a transição entre os climas quentes e frios, a região sul é 
afetada pelos principais centros de ação do globo, funcionando como um autêntico corredor 
sinótico de dominância alternada de massas de ar, mecanismos de frontogênese e correntes 
perturbadas. Todos estes sistemas atuam juntamente com as especificidades do relevo, da 
maritimidade e da continentalidade regulando a temperatura, o regime de chuvas e a direção e 
intensidade dos ventos. 

De um modo geral e conciso os principais centros de ação atuantes no Sul do Brasil podem ser 
divididos entre: 

Com localização geográfica que alude a transição entre os climas quentes e frios, a região sul é 



 

afetada pelos principais centros de ação do globo, funcionando como um autêntico corredor 
sinótico de dominância alternada de massas de ar, mecanismos de frontogênese e correntes 
perturbadas. Todos estes sistemas atuam juntamente com as especificidades do relevo, da 
maritimidade e da continentalidade regulando a temperatura, o regime de chuvas e a direção e 
intensidade dos ventos. 

O Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul – fonte da Massa de ar Tropical Marítima (MTa) cuja 
atuação é preponderante para definir o clima da região sul, já que atua ao longo de todo o ano. 
Embora com predomínio durante o verão, com ventos de leste e nordeste, as características do 
sistema variam de acordo com o deslocamento sobre o continente e o oceano. A característica 
de umidade está limitada à camada superficial da massa, concedendo um caráter de 
homogeneidade e estabilidade para o tempo. Sob o domínio da MTa tem-se tempo firme e 
ensolarado. 

O Anticiclone Polar Marítimo da América do Sul – fonte da Massa de ar Polar Marítima (MPa) 
corresponde a um sistema de grande deslocamento que traz após a sua instalação, estabilidade 
e tempo frio à região. Durante o inverno, prevalece avançando em eixo preponderantemente S 
e SO deslocando-se em altos níveis sobre o Rio da Prata e litoral. Nas condições do avanço 
ocidental sobre os Andes, facilita-se o encontro com a Massa Tropical Pacífica (MTp), episódio 
que pode gerar um frontal com fluxo dirigido para NE que reforça os mecanismos de atuação da 
Massa Polar Atlântica. 

A Baixa do Chaco (zona depressionária) - centro negativo, de origem termodinâmica e, portanto, 
com grande mobilidade. Sua origem relaciona-se a “importantes componentes dinâmicos 
decorrentes da acentuação das condições de frontogênese na Frente Polar Atlântica” (Monteiro, 
1963:122). O percurso localiza-se entre o Peru-Acre-Rondônia durante o inverno, descendendo 
para o Chaco Paraguaio durante o verão. Com origem ligada as ondulações da frente polar (FP), 
nas médias latitudes a baixa do Chaco é responsável também pela difusão das correntes de 
Noroeste na região Sul. Têm em sua origem outros fatores dinâmicos, entre eles o aquecimento 
do interior do continente. Por ser formada no continente possui pouca umidade específica, em 
função disso o domínio da baixa do Chaco, em geral, caracteriza tempo bom. 

A Baixa do Mar de Weddell - sistema originado da ondulação da frente polar Atlântica, produzindo 
em consonância com a Alta do Atlântico Sul. Traz consigo tempo bom e brusco aquecimento, 
fenômeno chamado de aquecimento pré-frontal (Monteiro, 1963), antecede a passagem da 
frente polar pela região sul. 

Os fenômenos ENOS (El niño e La niña) estão relacionados a oscilação natural positiva e 
negativa da TSM (Temperatura da Superfície do Mar). São responsáveis na região sul por 
períodos de maior ou menor umidade total em relação à média em alguns meses do ano. 
Diametralmente opostos em características, o fenômeno do El niño está relacionado ao 
aquecimento sensível (geralmente, até 3ºC) das águas superficiais do oceano pacífico sul. Os 
fenômenos ENOS (El niño e La niña) estão relacionados a oscilação natural positiva e negativa 
da TSM (Temperatura da Superfície do Mar). São responsáveis na região sul por períodos de 
maior ou menor umidade total em relação à média em alguns meses do ano. 

Diametralmente opostos em características, o fenômeno do El niño está relacionado ao 
aquecimento sensível (geralmente, até 3ºC) das águas superficiais do oceano pacífico tropical e 
enfraquecimento da atuação dos ventos alísios. Já o La niña caracteriza-se pelo resfriamento 
das águas (geralmente entre 2ºC e 3ºC abaixo do normal) por tempo superior a três meses e 
intensificação da atuação dos ventos alísios. Ambos os processos iniciam desenvolvimento em 
meados do ano, tendo seu ápice entre dezembro e janeiro e dissipação em meados do ano 
posterior. 



 

Na região sul brasileira o El niño ocasiona principalmente desvio positivo de precipitação de maio 
a junho (inverno), embora haja também no último trimestre do ano, associando-se a sistemas 
estacionários e vórtices ciclônicos de altos níveis e auxiliando na promoção de chuvas intensas 
e duradouras. As temperaturas e a pluviosidade no restante do ano são mantidas próximas a 
média histórica. O La niña, por sua vez, é responsável por períodos de seca especialmente no 
verão, com desvios negativos de pluviosidade que podem chegar a 1/3 da média normal. 

3.2. Caracterização climática  

A combinação da atuação distinta dos principais sistemas descritos no tópico anterior no decorrer 
do ano gera tipos de tempo e conseqüentemente índices de pluviosidade e de ventos que 
assumem significativa importância. Agindo combinados ou isoladamente pode causar sérios 
danos ambientais, fato que constitui uma das preocupações latentes desse trabalho de 
caracterização ambiental. 

A seguir apresentam-se e contextualizam-se os dados meteorológicos normais para a área do 
empreendimento salientando especialmente sua classificação climática, além da temperatura, 
pluviosidade, direção dos ventos, umidade e evapotranspiração. 

❖ Classificação climática 

O clima da área de influência do empreendimento corresponde, de acordo com a classificação 
climática de Köppen, ao tipo Cfb. Este símbolo climático caracteriza as regiões das matas 
tropicais e subtropicais, como sendo quentes temperadas e sempre- úmidas. A letra “C” significa 
clima pluvial temperado (mesotérmico), com a temperatura dos três meses mais frios 
compreendida entre – 3 ºC e 18 ºC, com geadas frequentes. A letra “f” representa que o clima é 
sempre úmido, sem estação seca, com pluviosidade distribuída ao longo de todos os meses do 
ano, sendo a precipitação média anual superior a 1.000 mm. A letra “b”, por fim, indica que a 
temperatura média do mês mais quente fica abaixo dos 22º C, sendo a temperatura média do ar 
nos quatro meses mais quentes superior a 10 ºC. 

❖ Temperatura 

Os municípios de Lapa, Palmeira e Porto Amazonas são influenciados pelo Clima Mesotérmico 
Brando, assim como 81,69% do espaço geográfico da região Sul, tendo a altitude relação direta 
com a sua ocorrência (NIMER, 1979). 

O inverno é acentuadamente frio, sobretudo em áreas com grandes altitudes, exemplos dos 
municípios estudados, que não permitem sequer um mês com temperatura média de 22°C. 
Sendo que o seu verão é classificado como brando, apresentando temperaturas relativamente 
amenas. Só raramente o termômetro registra temperaturas acima dos 30° C 

O efeito da orografia e relevo local é importante para caracterizar a marcha anual de temperatura. 
Já não se verifica, em condições de normalidade climática, um período com a média mensal 
superior a 22ºC, semelhante daquele observados nas Serras do Mar Paranaense e em alguns 
lugares do Primeiro Planalto Paranaense. 



 

 
FIGURA 2 - DADOS DE TEMPERATURA DO AR. PERÍODO DE 1989 - 2006. 

❖ Precipitação e umidade do ar 

Estão disponibilizados pela ANA no sistema de informações hidrológicas “Hidroweb” os dados 
da estação pluviométrica Porto Amazonas (02549001) operada pela SUDERHSA, com 
observações no período entre setembro de 1939 e dezembro de 2005, sem presença de falhas. 

A pluviometria local, a partir dos dados avaliados, é caracterizada por uma precipitação média 
diária total anual de 1.396 mm, sendo que o ano de 1957 registrou-se a maior precipitação anual, 
igual a 2.163 mm. O ano de 1968 registrou a menor precipitação anual igual a 808,90 mm. 

No tocante da distribuição das precipitações mensais, o mês de abril registrou a mínima 
precipitação média mensal igual a 00,00 mm e o mês de março apresentou a máxima 
precipitação média mensal igual a 442,80 mm. 

NIMER (1979) destaca que esses índices demonstram que os sistemas circulatórios dominantes 
na região são muito mais influentes para a variabilidade pluviométrica ao longo do ano do que 
para a marcha térmica.  

Na realidade toda a região Sul brasileira funciona como um autêntico corredor sinótico, com 
embates freqüentes das diferentes fases de evolução dos sistemas circulatórios tropical, 
continental ou polar. A movimentação das células e a derivação dos ventos de quadrante S, E, 
e NE geram processos de instabilidade com conseqüente aumento da carga pluvial que, 
influenciados principalmente pelas características do relevo estão sujeitos a grandes flutuações. 



 

 
FIGURA 3 - DADOS DE PRECIPITAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA MENSAIS. PERÍODO DE 1939 - 2005 

Ressalta-se que as chuvas da área de estudo são historicamente influenciadas pelos fenômenos 
ENOS, já apresentados anteriormente. Os desvios abruptos tanto positivos quanto negativos são 
sentidos principalmente nos meses de janeiro e agosto respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Evaporação e ventos 

A evaporação corresponde à perda de água na forma líquida para a forma gasosa nas condições 
reinantes (atmosféricas e de umidade do solo). A evaporação real medida para a área de estudo 
verificou valores diferenciados ao longo do ano. 

Além da influência da precipitação, e da cobertura de nuvens, têm-se como principal variante a 
variação dos níveis de insolação no afélio (julho) e periélio (janeiro) do hemisfério sul, além da 

FIGURA 4 - CLIMATOGRAMA DO MUNICÍPIO DE LAPA E PORTO AMAZONAS/PR. 



 

variação na distribuição do dia em cerca de 4,2 horas entre os solstícios de inverno. 

No tocante aos ventos, observa pelo Quadro 04 as seguintes características: 

● Prevalência de direção dos quadrantes E (primária) e NE (secundária) dados pela 
influência dos sistemas tropicais atlânticos e continentais na área de estudo; 

● Velocidade média anual de 2,7 m/s (9,7 km/h) com grande uniformidade, e picos de 
velocidade média próximos a 3 m/s ou 13 km/h no quadrimestre setembro-outubro- 
novembro-dezembro; 

● A classificação dos ventos dominantes para a área de estudo é de rajadas moderadas. 

 

3.3 Geologia e Relevo  

A exceção das rochas metamórficas arqueanas aplainadas e potencialmente desenvolvidas por 
processos de pediplanação aflorantes no extremo leste da AII, os municípios de Lapa e Porto 
Amazonas se localizam numa área de substrato litógico dominantemente sedimentar. 
Praticamente 90% de suas áreas estão dentro do domínio dos pacotes deposicionais devonianos 
da Bacia Sedimentar do Paraná, doravante identificada pela sigla BSP. Completando o cenário 
regional ocorrem camadas sotopostas de sedimentos coluvionares inconsolidados de origem 
holocênica. 

A Bacia Sedimentar do Paraná: 

Esta grande construção geológica é identificada desde as ombreiras de cristas angulosas, 
elevações e morros residuais no leste do município de Lapa e se estende em continuidade a 
oeste a praticamente todos os territórios dos municípios da Lapa e Porto Amazonas.  

A Bacia Sedimentar do Paraná é uma bacia de idade paleozóica, composta por uma sequência 
de camadas sedimentares e vulcânicas que atingem em determinados pontos até 6000 metros 
de espessura. Estende-se em sentido NNE-SSW ocupando cerca de 1,1 milhões km2 somente 
no Brasil e cobrindo parcialmente os territórios dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. 

Segundo MINEROPAR (2009) as rochas desta bacia afloram no Segundo e o Terceiro Planalto 
Paranaense, recobrindo a maior porção do Estado. Seus limites são: a leste pelas rochas pré-
devonianas do Escudo do Paraná, ao norte pelo estado de São Paulo e ao sul pelo estado de 
Santa Catarina; e a Oeste, são recobertas pelos derrames basálticos da Era Mesozóica. 

❖  Relevo e Feições locais relevantes 

O Planalto de Ponta Grossa é constituído por um modelado pouco saliente, sendo os principais 
aspectos paisagísticos aqueles relacionados ao resultado dos processos erosivos e de 
dissecação fluvial. 

Com características pseudocársticas marcantes, os afloramentos areníticos são atacados com 
vigor pela infiltração da água da chuva, sendo que seus sistemas poliédricos – herdados durante 
a compactação após a deposição glacial – acabam por expor um padrão poligonal grosseiro 
visualizado na superfície da rocha. 



 

Nas áreas abertas, sob paleossolos areníticos de inclinação suave, compatíveis aos topos e 
rampas do planalto vicejam campos antrópicos, intensamente preteridos por plantações de 
cultivos agrícolas e silviculturais. Sobre a grande quantidade de afloramentos rochosos são 
observados cactáceas e um rol de plantas adaptadas a reduzida disponibilidade mineral. 

Nas incisões das drenagens instaladas, ocorrem, dependendo da declividade do terreno e da 
topografia do fundo dos vales umidade, matas galerias autênticas com presença de uma 
vegetação florestal adaptada a maior umidade. Espécies arbóreo- arbustivas e rupícolas 
localizam-se nas partes da calha onde é marcante a presença de canhões. 

4. Recursos Hídricos 

4.1 Hidrografia 

O empreendimento em questão está inserido na Bacia Hidrográfica do rio Iguaçu, 
especificamente na unidade hidrográfica Alto Iguaçu - Ribeira. A bacia do rio Iguaçu cobre uma 
superfície de 55.024 km². Considerando a soma das áreas do Brasil e da Argentina, a bacia do 
Rio Iguaçu cobre uma superfície de 70.800 km². (SEMA, 2009). 

O rio Iguaçu nasce próximo à Serra do Mar, na parte leste do município de Curitiba, o curso do 
rio segue o sentido leste/oeste com algumas partes servindo de divisa natural entre os estados 
do Paraná e Santa Catarina, bem como em certo trecho do seu baixo curso faz a fronteira entre 
o Brasil e a Argentina (província de Misiones) até desaguar no rio Paraná. 

O curso do rio Iguaçu apresenta quedas significativas até chegar ao local da  futura captação, 
onde destaca-se a do Salto Caiacanga. A região do salto é formada inicialmente por elevações 
de pequenas alturas e, ao longo do percurso do rio, formam- se planos levemente ondulados. 

A unidade hidrográfica do Alto Iguaçu, situada na área de abrangência dos municípios de Lapa 
e Porto Amazonas, possui cinco tipos de uso consuntivo, sendo eles: abastecimento público, 
industrial, agricultura, pecuária e mineração. 

A área de estudo abrange os seguintes municípios, total ou parcialmente, conforme figura abaixo: 
Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo 
Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, 
Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José 
dos Pinhais, perfazendo uma área total de 3.625 km².  

 
FIGURA 5 - ÁREA DE ESTUDO 



 

4.2 Estudos Hidrológicos 

De forma a gerar o devido embasamento dos estudos hidrológicos, com vistas a determinar as 
disponibilidades hídricas, balanços hídricos e demais usuários que possam gerar interferências 
significativas ao projeto pretendido de captação das águas do rio Iguaçu, em especial com vistas 
ao ponto de interesse, serão adotadas as respectivas premissas norteadoras para os devidos 
estudos. 

 

4.2.1 Vazões afluentes Média Diária - Simepar 

Em junho de 2022, a Sanepar solicitou ao Simepar que prestasse apoio técnico na avaliação da 
disponibilidade hídrica em um trecho do Rio Iguaçu localizado no município de Porto Amazonas 
(PR). Atualmente, a Companhia estuda a viabilidade de implantação nesse local de uma 
captação de água superficial com o objetivo de assegurar o abastecimento da Região 
Metropolitana de Curitiba, a longo prazo, no âmbito do projeto "Águas do Futuro". 

Tendo em vista os instrumentos de cooperação firmados entre ambos os órgãos, o Simepar 
respondeu à solicitação da Sanepar por meio da elaboração de Nota Técnica, na qual apresenta-
se a curva de permanência e a vazão de referência (Q95) da estação fluviométrica no Rio Iguaçu 
mais próxima da futura captação e com disponibilidade de dados históricos. 

Salienta-se que a Q95 corresponde à vazão mínima que é igualada ou superada em 95% do 
tempo, que no Estado do Paraná é utilizada como referência nas avaliações de disponibilidade 
hídrica para fins de outorga (Suderhsa, 2006). 

A estação denominada "Porto Amazonas" (código 65035000 segundo a Rede 
Hidrometeorológica Nacional) atendeu aos critérios supracitados. Sua localização e a respectiva 
bacia hidrográfica estão apresentadas na Figura 1. As demais informações referentes ao 
georreferenciamento e hidroreferenciamento estão apresentadas na Tabela 1. 

TABELA 1 - INFORMAÇÕES DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA 

 

A estação denominada "Porto Amazonas" (código 65035000 segundo a Rede 
Hidrometeorológica Nacional) atendeu aos critérios supracitados. As demais informações 
referentes ao georreferenciamento e hidrorreferenciamento estão apresentadas na Tabela 1. 

Assim, inicialmente, foram coletados os dados históricos de leituras convencionais da régua 
linimétrica da estação Porto Amazonas, os quais se encontram disponíveis no período de 
agosto/1935 a setembro/2019 em bancos de dados vinculados ao Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). 

Esses dados passaram por procedimentos de controle de qualidade e consistência, realizados 
anteriormente pelo Simepar, no âmbito do projeto "InfoHidro - Sanepar", e foram estendidos até 
junho/2022 com os dados automáticos que, por sua vez, se encontram disponíveis no banco de 
dados telemétricos do Simepar.  



 

À série final de cotas obtida, contendo o período de agosto/1935 a junho/2022, foi aplicada a 
curva-chave também disponível no SNIRH, que resultou na série de vazões apresentada na 
Figura 6. 

 
FIGURA 6 - SÉRIE HISTÓRICA DE VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS OBTIDAS PARA AVALIAÇÃO DE 

DISPONIBILIDADE HÍDRICA. 

A partir dessa série de vazões foi produzida a curva de permanência pelo método recomendado 
por Vogel e Fennessey (1994) que considera a mediana das curvas de permanência anuais, 
cujos quantis são calculados a partir dos 365 ou 366 dados diários e de uma fórmula empírica 
para posições de plotagem. 

Dentre as vantagens desse método, destaca-se a possibilidade de estimar intervalos de 
confiança e a menor sensibilidade dos resultados aos extremos hidrológicos, o que deve ser 
verificado quando se utilizam os dados em uma única curva de permanência para todo o período 
(Vogel e Fennessey, 1994). Para a compor as curvas de permanência anuais, foram utilizados 
somente os anos com, no mínimo, 90% de dados diários aprovados nos procedimentos de 
controle de qualidade e consistência. 

Assim, a curva de permanência final e o respectivo intervalo de confiança a 95%, referentes às 
medianas dos quantis anuais, o qual foi estimado por técnica de bootstrap, estão apresentados 
na Figura 7. 



 

 
FIGURA 7 - CURVA DE PERMANÊNCIA ESTIMADA PARA A SEÇÃO DO RIO IGUAÇU EM PORTO 

AMAZONAS A PARTIR DOS DADOS OBSERVADOS ENTRE AGOSTO/1935 E JUNHO/2022. 

Conforme mostra a Figura 3, a Q95 do Rio Iguaçu em Porto Amazonas foi estimada em 19,547 
m3/s e a incerteza associada na forma do intervalo de confiança a 95%, pode, para fins práticos, 
ser considerada pequena. 

 

4.3 Balanço Hídrico  

O Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ), em conjunto com a FERMA Engenharia 
Ltda., desenvolveu o Plano de Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, composto pelas 
etapas de Diagnóstico, Cenários, Enquadramento e Plano de Efetivação de Enquadramento, 
Plano de Ações na Bacia e Mecanismos de Cobrança, e aprovado pelo Comitê das Bacias do 
Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira (COALIAR), em novembro de 2013.  

Uma das ações previstas, tanto no Plano de Efetivação de Enquadramento como no Plano de 
Ações da Bacia, é a atualização do inventário de usos e usuários de recursos hídricos no sistema 
de informações georreferenciadas do AGUASPARANÁ.  

Trata-se do cadastro e regularização das maiores captações de água bruta, tanto superficiais 
quanto subterrâneas, nas bacias do Alto Iguaçu e afluentes do Alto Ribeira, bem como dos 
maiores lançamentos de efluentes nos corpos d’água. Neste inventário foram considerados os 
usuários de abastecimento público, bem como os industriais e comerciais. 

Neste contexto, o relatório descrito acima apresenta o resumo do trabalho que foi finalizado em 
2018, cujo objetivo foi confrontar o inventário de grandes usuários com a base de dados do 
Cadastro de Outorga do AGUASPARANÁ, para verificação de diferenças existentes e 
complementações necessárias.  

Nenhum trabalho está isento de incorreções, especialmente em um cadastro de usuários de 
recursos hídricos, cuja dinâmica temporal é bastante elevada, mas este trata-se da mais recente 
atualização destes dados, considerada como fonte oficial. 

As Tabelas abaixo apresentam uma síntese dos resultados obtidos pelo estudo publicado pelo 
IAT no ano de 2018, em termos de vazão captada ou destinada para diluição de efluentes na 
bacia hidrográfica do Alto Iguaçu e Afluentes do Ribeira, por categoria de usuário e por sub-



 

bacia, todas situadas a montante do empreendimento.  

TABELA 2 - CAPTAÇÃO: MANANCIAL SUPERFICIAL (L/s) 

 

TABELA 3 - LANÇAMENTOS DE EFLUENTES (L/s) 

 

 4.4 QUALIDADE DAS ÁGUAS  

❖ Legislação e Enquadramento 

Conforme a RESOLUÇÃO Nº 04 DO COMITÊ DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E AFLUENTES 
DO ALTO RIBEIRA - COALIAR, de 11 de julho de 2013, o qual aprovou proposição de 
atualização do enquadramento dos corpos d' água superficiais de domínio do Estado do Paraná, 
na área de abrangência do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, em 
classes, de acordo com os usos preponderantes, temos para o trecho de interesse do projeto, 
no Rio Iguaçu, este está enquadrado na sub-bacia IG5 e Classe 03. 



 

TABELA 4 - LEGISLAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

  

 
FIGURA 8 - MAPA SITUACIONAL DO ENQUADRAMENTO DO RIO IGUAÇU NA BACIA DO ALTO 

IGUAÇU 

❖ Indicadores de Qualidade 

O conhecimento da situação dos parâmetros de qualidade da água nas bacias hidrográficas tem 
papel fundamental na gestão de recursos hídricos. Para tanto segue abaixo mapa obtido 
https://portal1.snirh.gov.br/ana/, o qual aponta uma recuperação do Rio Iguaçu no ponto de 
captação, quanto ao principal parâmetro de monitoramento, oxigênio dissolvido (OD>6,0 mg/L), 
adotado pela Agência Nacional de Água - ANA: 

 



 

 
FIGURA 9 - RECUPERAÇÃO DO RIO IGUAÇU 

❖ Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira 

Conforme o Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira o principal fator 
degradante dos recursos hídricos nas bacias em análise são os efluentes doméstico e o uso 
preponderante é o abastecimento humano.  

Assim, a variável densidade populacional se torna relevante no processo de enquadramento dos 
corpos de água e posteriormente na sua gestão. Considerando, a taxa de crescimento 
populacional da RMC de 1,36% a.a. (IPARDES, 2012 com base no Censo Demográfico IBGE 
2010), estimou-se uma população para 2020 de 3.650.306 habitantes, e para 2036, meta final 
do Plano, uma população de 4.500.000 habitantes. 

O estudo foi abrangente com objetivo de se estimar a carga de enquadramento a ser removida, 
tendo em vista que a mesma está relacionada com a densidade populacional nas bacias, foram 
escolhidos, a partir dos 25 cenários de planejamento, selecionando quatro cenários de 
distribuição da densidade média populacional. 

Assim, a partir destes quatro cenários de distribuição da densidade média populacional, da 
população de partida (2010) e para as projeções populacionais, foram determinadas as cargas 
a serem removidas. De acordo com o exposto, e considerando as legislações pertinentes a 
respeito, definiu-se como critérios adicionais:  nos casos em que o curso de água principal 
atravessa perímetros urbanos (de acordo com a legislação municipal), seus afluentes serão 
classificados em classe de qualidade imediatamente superior aos cursos de água principais, com 
exceção dos afluentes do trecho do rio Belém (BE1) que permanecerão com a mesma classe.  

Nas demais situações considera-se apenas o enquadramento do curso de água principal (calha 
principal); os trechos de cursos de água que venham a receber lançamentos de esgotos 
sanitários tratados deverão ser objeto de análise por parte do Comitê de Bacia sobre o seu 
reenquadramento ou a adoção de metas progressivas, de forma a viabilizar a implantação ou 
ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, permanecendo até então, nas classes de 
qualidade da água aprovada para a sub-bacia.  

Analisando o cenário, nota-se a grande influência da região metropolitana de Curitiba na emissão 
de carga poluidora sobre o rio Iguaçu. O índice da estação Ponte BR-277 (extrema montante) 
classificado como muito poluído de acordo com os parâmetros da AIQA - IAT. Esse índice reflete 
a concentração de lançamento de efluentes domésticos e industriais na região. 



 

Observa-se que ao longo do rio Iguaçu, o índice de qualidade da água melhora gradativamente, 
devido à menor geração de carga poluidora e ao aumento da vazão, devido à contribuição dos 
afluentes e capacidade de autodepuração do rio. 

A estação de Porto Amazonas, a mais próxima sendo classificada como poluída em 
aproximadamente 85% das amostras formadoras do IQA e atualmente do AIQA, calculados pelo 
IAT entre os anos de 2010 e 2020, levando ao enquadramento Classe 3 do ponto de captação.  

Onde os parâmetros relevantes são a DBO, seguido por Cianobactérias, Fósforo e Nitrogênio. 
Indicando efetivamente uma melhoria da qualidade das suas águas, tendo em vista a redução 
da presença de coliformes e condutividade, encontrados em resultados históricos dos anos 
anteriores. 

Fato este se deve principalmente a intensificação da fiscalização dos órgãos ambientais, como 
IAT e IBAMA, junto aos usuários e também aos investimentos realizados pela Companhia de 
Saneamento do Paraná - SANEPAR, em melhorias no tratamento das ETE´s que possuem seu 
lançamento na região e quanto as ampliações de redes coletoras na bacia do Alto Iguaçu. 

Frisa-se que estudos mais aprofundados, quanto a presença de poluentes persistentes e de 
outros tipos não foram foco deste trabalho, e serão realizados quando da elaboração dos 
anteprojetos e projetos executivos, conforme Termo de Referência de Chamada Pública.  

Preliminarmente, identifica-se a viabilidade do aproveitamento destas águas para abastecimento 
público, onde estas sofrerão tratamento e potabilização do tipo avançado, visando a remoção 
completa de eventuais contaminantes.  

 

5.  ESTUDO POPULACIONAL E DEMANDA 

Conforme o Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira para o período de 2010 
a 2036, contemplando os estudos populacionais e cenários considerados, aprovada e publicada 
pelo COALIAR, o presente estudo está baseado nesta publicação do IAT em 2014. Onde 
conforme Relatório Executivo v03 -2014 temos: 

“A evolução das densidades populacionais nas sub-bacias do Plano é expressão do 
crescimento populacional da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a que mais cresceu dentre 
as regiões metropolitanas brasileiras desde a década de 70 até o Censo de 2000. No entanto, 
quando se olha a partir de outra escala, percebe-se que a dinâmica não é apenas de 
crescimento, e sim de concentração, fruto de movimentos migratórios internos ao Estado e 
também externos que ainda persistem, em grande medida. E ainda, seu crescimento está ligado 
às políticas de desenvolvimento fundamentadas no incremento do parque industrial brasileiro, 
portanto, a dinâmica demográfica da RMC tem sido muito mais condicionada por fatores externos 
a ela do que resultado de determinações internas”.  

Neste Plano foram considerados os seguintes fatores principais, chamados aqui de “eixos” dos 
cenários:   

● Taxas de crescimento populacional da RMC;   

● Cenários de ocupação e uso dos solos para a RMC, desenvolvidos principalmente pela 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) desde o início desta década;   



 

● Vetores de distribuição da população nos diversos municípios da RMC;   

● Grau de controle sobre a ocupação e o uso do solo, com reflexos sobre as densidades 
médias de ocupação das sub-bacias do Plano.  

Em virtude da publicação do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para o ano de 2010 (IBGE, 2011), nas bacias em estudo constatou-se uma população de 
3.189.065 habitantes, ficando abaixo do limite da curva envoltória inferior (3.600.000 habitantes) 
para o referido ano. 

Considerando ainda, a taxa de crescimento populacional da RMC de 1,36% a.a. (IPARDES, 2012 
com base no Censo Demográfico IBGE 2010), estimou-se uma população para 2020 de 
3.650.306 habitantes, e para 2036, meta final do Plano, uma população de 4.500.000 habitantes 
(Tabela 5). 

TABELA 18 - POPULAÇÃO NA RMC 

 

 
FIGURA 10 - FAIXA DE VARIAÇÃO DAS PROJEÇÕES POPULACIONAIS PARA A RMC 

Fonte: SUDERHSA, 2008. Modificado por FERMA, 2012 



 

ANEXO IV -   

MODELO - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 Declaro que a [identificação da entidade proponente] está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 001/2022 GHID e em seus anexos, bem 
como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações 
e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade) 

 

 

  



 

ANEXO V – 

MODELO – DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES 
MATERIAIS 

 

 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 
2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da Entidade 
Proponente]: 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 
 pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas.  

OU 
 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 

ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, 
ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua 
situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.  

Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade) 

  



 

ANEXO VI 

MODELO - DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726, de 
2016, que a [identificação da Entidade] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 
previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

 Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território 
nacional; 

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o 
termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a 
presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas 
pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela 
Entidade), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente 
como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 
observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, 
de 2014;  

 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 
governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para 
participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas 
as esferas de governo; 

 Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e 

 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e 
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 
inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

 

Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Minutas dos Termos de Parceria Técnica-Científica e Financeira dos 
respectivos Lotes 

 

  



 

MINUTA TCTCF – LOTE 01 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA 
FINANCEIRA (TCTCF) QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – 
SANEPAR E A PROPONENTE. 

 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, sociedade de economia mista sob 
controle do Estado do Paraná, constituída pela Lei nº 4674, de 23 de janeiro de 1963, com sede 
na Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 76.484.013/0001-45, doravante denominada SANEPAR representada neste ato por seu 
Diretor Presidente xxxxx, portador do RG nº XXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXX, e seu 
Diretor de Meio Ambiente e Ação Social xxxxxx, portador do RG nº XXXXXXXXX e do CPF nº 
XXXXXXXXXX e  na qualidade de CONVENIADA, pessoa jurídica PROPONENTE, com sede à 
R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Nº: 000XXX do município de XXXXXXXXXXXX, Estado do 
XXXXXXX: inscrita no CNPJ/MF sob n°. XXXXXXXX/0001-XX  representada pelo seu Diretor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n°.XXXXXXXXX, CPF n° 
XXXXXXXXXX-XX, instituições em conjunto denominadas PARTES, celebram o presente Termo 
de Cooperação Técnica e Convênio, de acordo com a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, Lei 
13.303 de 30 de junho de 2016, no âmbito federal, e a Lei Estadual nº 15.608 de 16 de agosto 
de 2007, com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Sanepar publicado 
em 16 de março de 2017 e com vigência a partir de 1º de maio de 2017 aplicáveis no que couber 
e em conformidade com as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 

  

   DECLARAÇÕES 

I – As Partes declaram que: 

O presente TCTF foi elaborado considerando que: 

A Sanepar e a PROPONENTE, buscam envidar esforços e competências para a execução de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, absorção e transferência de tecnologias, aplicação 
de soluções tecnológicas e utilização de infraestrutura e sistemas instrumentais necessários, no 
âmbito dos requisitos para execução do Plano de Segurança Hídrica do Estado do Paraná pela 
SANEPAR. 

As Partes concordam que deverão disponibilizar instrumentos, projetos e documentos que visem 
orientar e informar o desenvolvimento das atividades e recomendar as ações necessárias para 
alcançar os objetivos pretendidos pela presente Cooperação Técnica. 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem como premissa o desenvolvimento, adaptação e 
implementação de ferramentas metodológicas definidas pelo Plano de Segurança da Água 
(PSA), para mapeamento, avaliação e gerenciamento de riscos de relacionados à qualidade das 
águas (in natura) captadas pela Sanepar, em atendimento à Portaria Consolidação n° 5, do 
Ministério da Saúde. 

 

Justifica-se o presente Termo de Cooperação Técnica em função de que metas e resultados 
pretendidos que são a disseminação dos fatores e condicionantes para uma gestão participativa 



 

e integrada, de acordo com as evoluções conceituais, organizacionais, tecnológicas e 
institucionais do gerenciamento de recursos hídricos, constitui quesito fundamental para um 
desenvolvimento equilibrado e em consonância com a preservação do meio ambiente. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente CONVÊNIO tem por finalidade a cooperação da SANEPAR com a CONVENIADA para 
“A elaboração do “PROJETO RIO AÇUNGUÍ ABASTECIMENTO E MACRO 
GERENCIAMENTO HÍDRICO”, visa fundamentar e orientar a gestão dos recursos hídricos na 
Bacia do Rio Açungui, de forma a identificar os principais problemas e conflitos relacionados aos 
usos de água, propor alternativas de compatibilização entre disponibilidade e demanda, metas 
de qualidade da água, programas e projetos a serem implementados a curto, médio e longo 
prazo, estabelecer diretrizes e critérios para a implementação dos outros instrumentos de gestão 
e, subsidiar os Comitês de Bacias e os demais componentes do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) nas tomadas de decisões. 

Parágrafo único. Para atingir o objeto conveniado, os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o 
Plano de Trabalho e as regras constantes dos Planos acima mencionados, os quais passam a 
integrar este Convênio, independentemente de sua transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA SANEPAR 

I. Repassar à PROPONENTE os recursos financeiros correspondentes à sua participação nas 
despesas pertinentes à execução do objeto, em conformidade com o consignado no 
Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho, desde que apresentada a documentação 
estabelecida na Cláusula Sétima deste ajuste; 

II. Promover o acompanhamento e o ateste da execução do objeto do presente Convênio, assim 
como da regular aplicação das parcelas de recursos destinados ao repasse relacionados ao 
plano de trabalho, cujas medições serão de responsabilidade da SANEPAR, a quem 
competirá remeter de imediato a respectiva documentação à PROPONENTE; 

III. Solicitar informações à PROPONENTE bem como interpelar, no que diz respeito ao 
cumprimento do objeto do Convênio; 

IV. Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro da Companhia para 
o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos pretendidos na presente 
cooperação técnica; 

V. Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 
VI. Realizar as devidas contratações, execução, fiscalização das metas e outros elementos 

gerados, previstos no Plano de Trabalho; 
VII. Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos objeto do presente Acordo de Cooperação 

Técnica e Financeira por meio do Sistema Integrado de Transferência do Tribunal de Contas 
do Paraná – SIT/TCEPR. 

VIII. Publicar o extrato de convênio e os de eventuais aditamentos na imprensa oficial estadual; 
IX. Analisar e, se for o caso, aprovar, excepcionalmente, a proposta de reformulação do Plano de 

Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que não implique em alteração do objeto e 
encaminhada com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada 
para o término do ajuste; 

X. Notificar a PROPONENTE para que proceda à apresentação da prestação de contas dos 
recursos aplicados quando não houver sido apresentada no prazo legal ou quando constatada 
a má aplicação dos recursos públicos, objeto da transferência voluntária, instaurando, em 



 

caso de omissão, a devida Tomada de Contas Especial, em prazo não excedente a 30 (trinta) 
dias; 

XI. Comunicar expressamente à PROPONENTE sobre quaisquer irregularidades decorrentes do 
uso dos recursos relativos a este Convênio ou outras pendências de ordem técnica, que não 
poderá ser superior a 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período; 

XII. Na hipótese de não ser obtida a satisfação das pendências de que trata a alínea precedente, 
apurar eventuais danos e comunicar o fato à PROPONENTE, para que promova o 
ressarcimento do valor apurado, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas 
Especial; 

XIII. Encaminhar a prestação de contas na forma e prazos fixados por normativa do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná; 

XIV. Vetar pagamentos antecipados ou adiantamentos por fornecimento de bens ou serviços ainda 
não entregues ou não executados, com recursos do Convênio; 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE  

I. Disponibilizar resultados e produtos por meio de relatórios técnicos, e/ou relatórios 
complementares, quando necessário, sendo estes analíticos para consecução dos objetivos 
pretendidos no presente Termo de Cooperação Técnica e Termo de Referência do 
Chamamento Público nº 001/2022 - GHID - LOTE 01; 

II. Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 
III. Realizar e disponibilizar para SANEPAR os produtos estabelecidos no Termo de Referência 

da Chamamento Público nº 001/2022 - GHID - LOTE 01, tudo de acordo com Plano de 
Trabalho apresentado, selecionado e aprovado, conforme a proposta da Proponente;  

IV. Empregar os recursos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo 
Termo de Transferência; 

V. Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle interno e 
externo a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com o 
instrumento pactuado; 

VI. Atender às recomendações, exigências e determinações da SANEPAR e dos agentes dos 
sistemas de controle interno e externo. 

VII. Prestar contas das importâncias que lhe forem repassadas, destinados à execução do objeto 
pactuado, diretamente à SANEPAR para apresentação ao TCEPR, em consonância com a 
legislação aplicável à espécie; 

VIII. Comprovar tempestivamente, junto a SANEPAR, a utilização apropriada dos recursos que lhe 
forem repassados; 

IX. Restituir o eventual saldo de recursos a Sanepar, na conclusão, extinção, denúncia ou 
rescisão do presente convênio; 

X. Utilizar os recursos financeiros em conformidade com os procedimentos legais, em especial 
com observância ao estabelecido na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e na Lei Estadual 
nº 15.608/2007 e Resolução n° 28/2011 do TCEPR, no que diz respeito às aquisições, 
execução de obras e prestação de serviços por terceiros, mediante via de regra, pela 
competente licitação; 

XI. Nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstos nos artigos 33 e 34 da Lei 
Estadual nº 15.608/2007, deverá ser atentado o disposto no parágrafo 2º, do art. 35, da 
aludida Lei; 

XII. Responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, bem como pelos 
encargos decorrentes da execução do objeto conveniado, inclusive trabalhista, previdenciário, 
social, fiscal e comercial, não gerando a SANEPAR obrigações ou outros encargos de 
qualquer natureza; 

XIII. Propiciar à SANEPAR todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e 
acompanhamento, inclusive permitindo-lhe inspeções in loco, fornecendo as informações e 



 

documentos relacionados com a execução do objeto deste instrumento, sempre que 
solicitado; 

XIV. Solicitar a prorrogação do prazo para execução do objeto conveniado, mediante Termo 
Aditivo; 

XV. Manter cadastro atualizado junto ao TCE/PR do(s) gestor(es) e servidor(es) encarregados da 
fiscalização do ato de transferência; 

XVI. Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local seguro 
e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do TCE/PR por um prazo de 10 
(dez) anos contados do encerramento do processo de prestação de contas, nos termos do 
art. 398 do Regimento Interno do TCE/PR; 

XVII. Prestar contas dos recursos repassados pela SANEPAR por meio do Sistema Integrado de 
Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR; 

XVIII. Incorporar ao patrimônio da PROPONENTE, os bens adquiridos no âmbito do projeto, desde 
sua aquisição, observada a destinação prevista no Plano de Trabalho. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES CONJUNTAS 

Para o adequado cumprimento do objeto estabelecido na cláusula primeira do presente Termo de 
Cooperação Técnica - TCT, as PARTES se obrigam: 

I. À fiscalização dos trabalhos em campo e, se necessário, a revisão do Plano de Trabalho, 
parte integrante deste instrumento; 

II. As responsabilidades dos partícipes são limitadas exclusivamente às obrigações contraídas 
durante o presente TCT, cada qual assumindo e respondendo pelos encargos legais, 
contratuais e trabalhistas decorrentes da realização do objeto deste instrumento em relação 
aos seus servidores, não havendo responsabilidade solidária; 

III. As entidades partícipes estabelecem que as despesas de custeio no desenvolvimento das 
atividades são de responsabilidade de cada entidade, não cabendo ressarcimento, à que título 
for, de uma parte à outra, na realização do objeto; 

IV. O pessoal utilizado por qualquer das partes, para a execução do objeto deste Termo, na 
condição de empregado, autônomo, profissional visitante, empreiteiro ou a qualquer título, não 
terá nenhuma vinculação com a outra parte, ficando a cargo exclusivo da parte que o 
contratou, a responsabilidade integral no que se refere a todos os direitos, mormente os 
trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre as partes. 

 

  CLÁUSULA QUINTA – DA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

I. Dentro do escopo deste TCT, todas as ações a serem desenvolvidas entre as instituições 
acordantes, em qualquer dos níveis de atuação, serão coordenadas pelos representantes de 
cada uma das PARTES, a serem indicados para cada ação a ser desenvolvida, conforme 
definido no Plano de Trabalho; 

II. Os coordenadores, além da representatividade institucional, terão como competência 
precípua, a coordenação das atividades internas a sua Instituição, necessárias ao 
desenvolvimento do Plano de Trabalho, fazendo a articulação entre as áreas executoras e 
provendo cada Plano de Trabalho, necessário à sua progressão; 

III. São funções dos Coordenadores também, a análise, identificação e o estabelecimento de 
normas e procedimentos técnicos, financeiros e legais requeridos para o desenvolvimento de 
cada Plano de Trabalho; 

IV. Deverão ainda, os Coordenadores em conjunto, elaborar relatórios trimestrais referente às 
atividades objeto do Plano de Trabalho, além de um Relatório Final de Projeto. 



 

V. A fiscalização e a supervisão do ajuste pela SANEPAR serão instrumentalizadas mediante os 
seguintes documentos: 

 

a) Termo de Acompanhamento e Fiscalização, emitido por ocasião da averiguação in loco da 
autoridade competente e, consistente de relatório pormenorizado no qual serão anotados as 
ocorrências e os resultados de qualquer verificação sobre as atividades desenvolvidas como 
também as condições em que se encontra a execução do objeto. O referido Termo será 
expedido mensalmente ou sempre que houver intervenção do fiscal responsável, consoante 
avaliação técnica ou determinação de autoridade superior; 

b) Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira, emitido na hipótese de não ter sido 
concluído o objeto, especificando a proporção de execução e de inexecução do objeto; 

c) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SANEPAR certificará 
motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados, expedido quando 
constatada a efetivação, de modo estável, rotineiro, com identificados resultados percebidos 
e verificáveis do atingimento do interesse público. 

Parágrafo primeiro. Nos termos do art. 137, inc. IV, da Lei nº 15.608/2007 e no art. 20 e 
seguintes da Resolução nº 28/2011 do TCEPR, atuará como Fiscal do Convênio o funcionário 
XXXXXXXXXXXX RG:  XXXXXXXXX SESP-PR e CPF: XXXXXXXXX-XX, que ficará 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do valor repassado. E da execução do 
respectivo objeto, o gestor do contrato será o funcionário XXXXXXXXXXXX RG:  XXXXXXXXX 
SESP-PR e CPF: XXXXXXXXX-XX.  

Parágrafo segundo. O órgão de Controle Interno da SANEPAR, no exercício dos deveres de 
acompanhamento e fiscalização, a qualquer tempo poderá emitir relatório circunstanciado sobre 
a execução do objeto da transferência, discorrendo sobre o histórico do acompanhamento da 
execução, de eventuais suspensões e medidas saneadoras, manifestando-se, conclusivamente, 
sobre a regularidade da aplicação do recurso consoante objetivos, metas, observância das 
normas legais e cláusulas avençadas, qualidade do serviço executado e avaliação das metas e 
dos resultados estabelecidos mediante comparativo analítico entre situação anterior e 
posteriores à celebração do termo. 

Parágrafo terceiro. A SANEPAR e a PROPONENTE comprometem-se, em ato prévio, condição 
à efetivação da transferência do recurso financeiro, a registrar e manter cadastro atualizado no 
Sistema Integrado de Transferência – SIT disponibilizado pelo TCE/PR dos gestores e servidores 
encarregados da fiscalização do ato de transferência. 

 

CLÁUSULA SEXTA –  PRAZOS, APORTES E REPASSES DE RECURSOS 

Para a execução do objeto deste Termo de Cooperação e Convênio, os recursos e aportes 
necessários somam o valor total de R$ XXX.XXX,00 (por extenso), com vigência de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme estabelecido no Plano de Trabalho e parte 
integrante do presente instrumento. 

Parágrafo Primeiro Cabe à SANEPAR destinar à PROPONENTE a importância de R$ 
XXX.XXX,00 (por extenso), como contrapartida financeira, conforme estabelecido no Plano de 
Trabalho e parte integrante do presente instrumento; 

Parágrafo Segundo. As contrapartidas econômicas de ambos os partícipes, em serviços, restam 
aferidas na forma explicitada no Plano de Trabalho; 



 

Parágrafo Terceiro. A movimentação da conta bancária dar-se-á exclusivamente ao atendimento 
das despesas decorrentes da realização do objeto, processada por meio de ordens de 
pagamento para contas correntes dos fornecedores ou contratados ou, na eventualidade de não 
possuírem, por meio de cheques nominais ou outro meio hábil à comprovação do destinatário do 
recurso financeiro; 

Parágrafo Quarto. O montante financeiro repassado não poderá ser aumentado, salvo quando 
houver ampliação do objeto capaz de justificá-lo, formalizada mediante aditivo e condicionada à 
apresentação e prévia aprovação de detalhado projeto adicional à comprovação da execução 
das etapas anteriores. 

 

Parágrafo Quinto. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pela 
PROPONENTE, dos seguintes documentos e certidões, atualizadas e vigentes: 

I. Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Contribuição 
Previdenciária (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007); 

II. Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 
15.608/2007); 

III. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 
15.608/2007); 

IV. Certidão Negativa para Transferências Voluntárias (art. 25,§ 1º,IV, “a”, da Lei 
Complementar 101/2000); 

V. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (art.3º, inc. X, da Instrução Normativa 61/2011 
do TCEPR) 
 

Parágrafo Sexto. Os valores que forem repassados pela SANEPAR deverão ser depositados 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas de seu recebimento, na agência local do Banco: 
Caixa Econômica Federal, onde ficarão mantidos em conta especial, vinculada ao presente 
Convênio; 

Parágrafo Sétimo. Caso a previsão de utilização dos recursos referidos no caput desta Cláusula 
seja igual ou superior a 30 (trinta) dias, o valor repassado à PROPONENTE, deverá ser aplicado 
em conta de caderneta de poupança junto à instituição financeira acima mencionada; 

Parágrafo Oitavo. A movimentação da conta bancária destinar-se-á exclusivamente ao 
atendimento de despesas com a execução do objeto do ajuste e será feita mediante a emissão 
de cheques nominais e/ou ordens de pagamento. 

 

   CLÁUSULA SETIMA – REPRESENTANTES LEGAIS DAS PARTES 

As PARTES concordam em designar representantes que poderão firmar indistintamente os Termos 
de Cooperação Técnica Específica dentro do âmbito de suas respectivas competências e 
contarão com as faculdades suficientes para tomar decisões relacionadas ao cumprimento dos 
planos de trabalho. 

A pessoa com competência e habilitação para representar a SANEPAR será o seu Diretor 
Presidente ou a que estiver em exercício do cargo de Diretor Presidente, hoje o Sr. xxxxx, 
juntamente com o Diretor de Meio Ambiente e Ação social, hoje representado pelo Sr. xxxxx. 

A pessoa com competênca Comercial e Financeiro, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 



 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente TCT tem vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data de sua 
assinatura, que pode ser alterada mediante solicitação de qualquer um parceiro, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à SANEPAR em, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
antes do termo inicialmente previsto, não sendo possível a sua prorrogação em razão do limite 
temporal previsto no artigo 79 do Decreto Estadual n° 3.513/2016.  

O TCT somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial 
do Estado do Paraná. 

O TCT poderá ser denunciado a qualquer tempo por qualquer das partes, desde que se manifeste 
sua intenção em fazê-lo com antecedência de 60 (sessenta) dias, nos termos do inciso XVI do 
art. 42 da Lei Federal 13.019/2014.  

Na ocorrência de denúncia, a SANEPAR e a PROPONENTE permanecerão responsáveis pelas 
obrigações e auferirão as vantagens relativas ao período. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RELAÇÃO COM OUTROS CONVÊNIOS 

Este instrumento não invalida outros convênios e termos similares, celebrados entre as PARTES, 
ainda vigentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

Este ajuste poderá ser denunciado, formalmente, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por inexecução das normas 
preconizadas na legislação vigente, por inexecução de quaisquer de suas cláusulas ou 
condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente 
inexequível, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, impingindo aos partícipes as 
responsabilidades das obrigações oriundas do prazo que esteve vigente. 

Parágrafo único. Constitui motivo para rescisão deste Convênio a inexecução das cláusulas 
firmadas, em especial, quando constatadas as seguintes situações: 

a)  a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer 
documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave, no decorrer da fiscalização ou 
auditoria necessária; 

c)  a ausência de Prestação de Contas Final no prazo legal, ou de Prestações de Contas Parciais, 
quando solicitadas pela SANEPAR. 

d)  a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial; 

e) a aplicação dos recursos financeiros, afetos a este Convênio, no mercado financeiro em 
desacordo com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 



 

a) Eventuais alterações no plano de trabalho, que não venham a ampliar ou reduzir o escopo do 
trabalho, serão realizadas por revisão justificada do Plano de Trabalho, mediante acordo entre 
as partes, desde que não altere o valor global ou repasses previstos do Convênio. 

b) Alterações no plano de trabalho que impactam o valor global ou no objeto do projeto serão 
realizadas mediante termo aditivo ao presente convênio mediante acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES ENTRE OS PARTÍCIPES 

Todas as comunicações, entre os partícipes, deverão ser feitas por escrito e protocoladas: 

a) Quando dirigidas à SANEPAR deverão ser encaminhadas a Diretoria de Meio Ambiente, aos 
cuidados da Gerência de Recursos Hídricos - GHID; 

b) Quando dirigidas à PROPONENTE deverão ser endereçadas à Rua xxxxxx, CEP xxxxx - xxxx- 
xxxx, conforme citado no preâmbulo deste termo. 

 

   CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONTROVÉRSIAS E INTERPRETAÇÃO 

As PARTES concordam que o presente TCT é produto de boa-fé, pelo que toda controvérsia e 
interpretação que se derive do mesmo, quanto a sua operação, formalização e cumprimento, 
serão resolvidos em comum acordo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste instrumento deverá ser efetivada pelas PARTES, conforme dispõe a 
Lei Federal 13.019/2014, no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste TCT, que não possam ser solucionadas 
por entendimento direto entre as PARTES, o foro competente é o da Justiça Estadual do Paraná, 
Comarca e Circunscrição de Curitiba – PR, Brasil. 

 

E por estarem assim acordados, as PARTES assinam o presente Termo de Cooperação Técnica 
em 3 (três) vias, igualmente válidas e de mesmo teor, tendo todas as versões à mesma validade 
legal. 

 

Curitiba, xx de xxxx de 2022. 

 



 

 XXXXX 
 Diretor Presidente - SANEPAR 

XXXXXXXXXXX 

Diretor PROPONENTE 

 

 

 

 

 

XXXXX 
 Diretor Meio Ambiente e Ação Social -   SANEPAR 

  

 

                                       

 

Testemunhas: 

 

________________________________            _____________________________ 

Nome e CPF                                                        Nome e CPF 
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MINUTA TCTCF – LOTE 02 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-
CIENTÍFICA FINANCEIRA (TCTCF) QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR E A 
PROPONENTE. 

 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, sociedade de economia mista 
sob controle do Estado do Paraná, constituída pela Lei nº 4674, de 23 de janeiro de 1963, 
com sede na Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 76.484.013/0001-45, doravante denominada SANEPAR representada neste ato por seu 
Diretor Presidente xxxxx, portador do RG nº XXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXX, e 
seu Diretor de Meio Ambiente e Ação Social xxxxxx, portador do RG nº XXXXXXXXX e do 
CPF nº XXXXXXXXXX e  na qualidade de CONVENIADA, pessoa jurídica PROPONENTE, 
com sede à R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Nº: 000XXX do município de 
XXXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXX: inscrita no CNPJ/MF sob n°. XXXXXXXX/0001-XX  
representada pelo seu Diretor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de 
identidade n°.XXXXXXXXX, CPF n° XXXXXXXXXX-XX, instituições em conjunto 
denominadas PARTES, celebram o presente Termo de Cooperação Técnica e Convênio, de 
acordo com a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, no 
âmbito federal, e a Lei Estadual nº 15.608 de 16 de agosto de 2007, com o Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Sanepar publicado em 16 de março de 2017 
e com vigência a partir de 1º de maio de 2017 aplicáveis no que couber e em conformidade 
com as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 

  

   DECLARAÇÕES 

I – As Partes declaram que: 

O presente TCTF foi elaborado considerando que: 

A Sanepar e a PROPONENTE, buscam envidar esforços e competências para a execução de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, absorção e transferência de tecnologias, aplicação 
de soluções tecnológicas e utilização de infraestrutura e sistemas instrumentais necessários, 
no âmbito dos requisitos para execução do Plano de Segurança Hídrica do Estado do Paraná 
pela SANEPAR. 

As Partes concordam que deverão disponibilizar instrumentos, projetos e documentos que visem 
orientar e informar o desenvolvimento das atividades e recomendar as ações necessárias 
para alcançar os objetivos pretendidos pela presente Cooperação Técnica. 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem como premissa o desenvolvimento, adaptação e 
implementação de ferramentas metodológicas definidas pelo Plano de Segurança da Água 
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(PSA), para mapeamento, avaliação e gerenciamento de riscos de relacionados à qualidade 
das águas (in natura) captadas pela Sanepar, em atendimento à Portaria Consolidação n° 5, 
do Ministério da Saúde. 

Justifica-se o presente Termo de Cooperação Técnica em função de que metas e resultados 
pretendidos que são a disseminação dos fatores e condicionantes para uma gestão 
participativa e integrada, de acordo com as evoluções conceituais, organizacionais, 
tecnológicas e institucionais do gerenciamento de recursos hídricos, constitui quesito 
fundamental para um desenvolvimento equilibrado e em consonância com a preservação do 
meio ambiente. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente CONVÊNIO tem por finalidade a cooperação da SANEPAR com a CONVENIADA 
para “A elaboração do Projeto Reservas Hídricas do Iguaçu. OBJETO: Elaboração de 
estudos e anteprojetos relacionados a bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, no que se refere a 
melhoria da qualidade da água in natura, desde suas nascentes até o município de Porto 
Amazonas, utilizando-se soluções baseadas na natureza (SbN) com o aproveitamento de 
cavas e meandros das várzeas do rio Iguaçu. 

Parágrafo único. Para atingir o objeto conveniado, os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente 
o Plano de Trabalho e as regras constantes dos Planos acima mencionados, os quais passam 
a integrar este Convênio, independentemente de sua transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA SANEPAR 

I. Repassar à PROPONENTE os recursos financeiros correspondentes à sua participação 
nas despesas pertinentes à execução do objeto, em conformidade com o consignado no 
Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho, desde que apresentada a 
documentação estabelecida na Cláusula Sétima deste ajuste; 

II. Promover o acompanhamento e o ateste da execução do objeto do presente Convênio, 
assim como da regular aplicação das parcelas de recursos destinados ao repasse 
relacionados ao plano de trabalho, cujas medições serão de responsabilidade da 
SANEPAR, a quem competirá remeter de imediato a respectiva documentação à 
PROPONENTE; 

III. Solicitar informações à PROPONENTE bem como interpelar, no que diz respeito ao 
cumprimento do objeto do Convênio; 

IV. Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro da Companhia 
para o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos pretendidos na presente 
cooperação técnica; 

V. Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 
VI. Realizar as devidas contratações, execução, fiscalização das metas e outros elementos 

gerados, previstos no Plano de Trabalho; 
VII. Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos objeto do presente Acordo de Cooperação 

Técnica e Financeira por meio do Sistema Integrado de Transferência do Tribunal de 
Contas do Paraná – SIT/TCEPR. 
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VIII. Publicar o extrato de convênio e os de eventuais aditamentos na imprensa oficial estadual; 
IX. Analisar e, se for o caso, aprovar, excepcionalmente, a proposta de reformulação do Plano 

de Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que não implique em alteração do objeto 
e encaminhada com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada 
para o término do ajuste; 

X. Notificar a PROPONENTE para que proceda à apresentação da prestação de contas dos 
recursos aplicados quando não houver sido apresentada no prazo legal ou quando 
constatada a má aplicação dos recursos públicos, objeto da transferência voluntária, 
instaurando, em caso de omissão, a devida Tomada de Contas Especial, em prazo não 
excedente a 30 (trinta) dias; 

XI. Comunicar expressamente à PROPONENTE sobre quaisquer irregularidades decorrentes 
do uso dos recursos relativos a este Convênio ou outras pendências de ordem técnica, que 
não poderá ser superior a 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período; 

XII. Na hipótese de não ser obtida a satisfação das pendências de que trata a alínea 
precedente, apurar eventuais danos e comunicar o fato à PROPONENTE, para que 
promova o ressarcimento do valor apurado, sob pena de imediata instauração de Tomada 
de Contas Especial; 

XIII. Encaminhar a prestação de contas na forma e prazos fixados por normativa do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná; 

XIV. Vetar pagamentos antecipados ou adiantamentos por fornecimento de bens ou serviços 
ainda não entregues ou não executados, com recursos do Convênio; 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE  

 

I. Disponibilizar resultados e produtos por meio de relatórios técnicos, e/ou relatórios 
complementares, quando necessário, sendo estes analíticos para consecução dos 
objetivos pretendidos no presente Termo de Cooperação Técnica e Termo de Referência 
do Chamamento Público nº 001/2022 – GHID – LOTE 02; 

II. Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 
III. Realizar e disponibilizar para SANEPAR os produtos estabelecidos no Termo de 

Referência da Chamamento Público nº 001/2022 – GHID – LOTE 02, tudo de acordo com 
Plano de Trabalho apresentado, selecionado e aprovado, conforme a proposta da 
Proponente; 

IV. Empregar os recursos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pelo Termo de Transferência; 

V. Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle interno 
e externo a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com o 
instrumento pactuado; 

VI. Atender às recomendações, exigências e determinações da SANEPAR e dos agentes dos 
sistemas de controle interno e externo; 

VII. Prestar contas das importâncias que lhe forem repassadas, destinados à execução do 
objeto pactuado, diretamente à SANEPAR para apresentação ao TCEPR, em consonância 
com a legislação aplicável à espécie; 

VIII. Comprovar tempestivamente, junto a SANEPAR, a utilização apropriada dos recursos que 
lhe forem repassados; 
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IX. Restituir o eventual saldo de recursos a Sanepar, na conclusão, extinção, denúncia ou 
rescisão do presente convênio; 

X. Utilizar os recursos financeiros em conformidade com os procedimentos legais, em 
especial com observância ao estabelecido na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e na 
Lei Estadual nº 15.608/2007 e Resolução n° 28/2011 do TCEPR, no que diz respeito às 
aquisições, execução de obras e prestação de serviços por terceiros, mediante via de 
regra, pela competente licitação; 

XI. Nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstos nos artigos 33 e 34 da 
Lei Estadual nº 15.608/2007, deverá ser atentado o disposto no parágrafo 2º, do art. 35, da 
aludida Lei; 

XII. Responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, bem como 
pelos encargos decorrentes da execução do objeto conveniado, inclusive trabalhista, 
previdenciário, social, fiscal e comercial, não gerando a SANEPAR obrigações ou outros 
encargos de qualquer natureza; 

XIII. Propiciar à SANEPAR todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e 
acompanhamento, inclusive permitindo-lhe inspeções in loco, fornecendo as informações 
e documentos relacionados com a execução do objeto deste instrumento, sempre que 
solicitado; 

XIV. Solicitar a prorrogação do prazo para execução do objeto conveniado, mediante Termo 
Aditivo; 

XV. Manter cadastro atualizado junto ao TCE/PR do(s) gestor(es) e servidor(es) encarregados 
da fiscalização do ato de transferência; 

XVI. Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local 
seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do TCE/PR por um 
prazo de 10 (dez) anos contados do encerramento do processo de prestação de contas, 
nos termos do art. 398 do Regimento Interno do TCE/PR; 

XVII. Prestar contas dos recursos repassados pela SANEPAR por meio do Sistema Integrado 
de Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR; 

XVIII. Incorporar ao patrimônio da PROPONENTE, os bens adquiridos no âmbito do projeto, 
desde sua aquisição, observada a destinação prevista no Plano de Trabalho. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES CONJUNTAS 

Para o adequado cumprimento do objeto estabelecido na cláusula primeira do presente Termo 
de Cooperação Técnica - TCT, as PARTES se obrigam: 

I. À fiscalização dos trabalhos em campo e, se necessário, a revisão do Plano de Trabalho, 
parte integrante deste instrumento; 

II. As responsabilidades dos partícipes são limitadas exclusivamente às obrigações 
contraídas durante o presente TCT, cada qual assumindo e respondendo pelos encargos 
legais, contratuais e trabalhistas decorrentes da realização do objeto deste instrumento em 
relação aos seus servidores, não havendo responsabilidade solidária; 

III. As entidades partícipes estabelecem que as despesas de custeio no desenvolvimento das 
atividades são de responsabilidade de cada entidade, não cabendo ressarcimento, à que 
título for, de uma parte à outra, na realização do objeto; 

IV. O pessoal utilizado por qualquer das partes, para a execução do objeto deste Termo, na 
condição de empregado, autônomo, profissional visitante, empreiteiro ou a qualquer título, 
não terá nenhuma vinculação com a outra parte, ficando a cargo exclusivo da parte que o 
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contratou, a responsabilidade integral no que se refere a todos os direitos, mormente os 
trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre as partes. 

 

  CLÁUSULA QUINTA – DA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

I. Dentro do escopo deste TCT, todas as ações a serem desenvolvidas entre as instituições 
acordantes, em qualquer dos níveis de atuação, serão coordenadas pelos representantes 
de cada uma das PARTES, a serem indicados para cada ação a ser desenvolvida, 
conforme definido no Plano de Trabalho; 

II. Os coordenadores, além da representatividade institucional, terão como competência 
precípua, a coordenação das atividades internas a sua Instituição, necessárias ao 
desenvolvimento do Plano de Trabalho, fazendo a articulação entre as áreas executoras e 
provendo cada Plano de Trabalho, necessário à sua progressão; 

III. São funções dos Coordenadores também, a análise, identificação e o estabelecimento de 
normas e procedimentos técnicos, financeiros e legais requeridos para o desenvolvimento 
de cada Plano de Trabalho; 

IV. Deverão ainda, os Coordenadores em conjunto, elaborar relatórios trimestrais referente às 
atividades objeto do Plano de Trabalho, além de um Relatório Final de Projeto. 

V. A fiscalização e a supervisão do ajuste pela SANEPAR serão instrumentalizadas mediante 
os seguintes documentos: 

 

a) Termo de Acompanhamento e Fiscalização, emitido por ocasião da averiguação in loco 
da autoridade competente e, consistente de relatório pormenorizado no qual serão 
anotados as ocorrências e os resultados de qualquer verificação sobre as atividades 
desenvolvidas como também as condições em que se encontra a execução do objeto. O 
referido Termo será expedido mensalmente ou sempre que houver intervenção do fiscal 
responsável, consoante avaliação técnica ou determinação de autoridade superior; 

b) Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira, emitido na hipótese de não ter sido 
concluído o objeto, especificando a proporção de execução e de inexecução do objeto; 

c) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SANEPAR certificará 
motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados, expedido 
quando constatada a efetivação, de modo estável, rotineiro, com identificados resultados 
percebidos e verificáveis do atingimento do interesse público. 

Parágrafo Único. Nos termos do art. 137, inc. IV, da Lei nº 15.608/2007 e no art. 20 e 
seguintes da Resolução nº 28/2011 do TCEPR, atuará como Fiscal do Convênio o funcionário 
XXXXXXXXXXXX RG:  XXXXXXXXX SESP-PR e CPF: XXXXXXXXX-XX, que ficará 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do valor repassado. E da execução do 
respectivo objeto, o gestor do contrato será o funcionário XXXXXXXXXXXX RG:  
XXXXXXXXX SESP-PR e CPF: XXXXXXXXX-XX.  

Parágrafo segundo. O órgão de Controle Interno da SANEPAR, no exercício dos deveres 
de acompanhamento e fiscalização, a qualquer tempo poderá emitir relatório circunstanciado 
sobre a execução do objeto da transferência, discorrendo sobre o histórico do 
acompanhamento da execução, de eventuais suspensões e medidas saneadoras, 
manifestando-se, conclusivamente, sobre a regularidade da aplicação do recurso consoante 
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objetivos, metas, observância das normas legais e cláusulas avençadas, qualidade do serviço 
executado e avaliação das metas e dos resultados estabelecidos mediante comparativo 
analítico entre situação anterior e posteriores à celebração do termo. 

Parágrafo terceiro. A SANEPAR e a PROPONENTE comprometem-se, em ato prévio, 
condição à efetivação da transferência do recurso financeiro, a registrar e manter cadastro 
atualizado no Sistema Integrado de Transferência – SIT disponibilizado pelo TCE/PR dos 
gestores e servidores encarregados da fiscalização do ato de transferência. 

 

CLÁUSULA SEXTA –  PRAZOS, APORTES E REPASSES DE RECURSOS 

Para a execução do objeto deste Termo de Cooperação e Convênio, os recursos e aportes 
necessários somam o valor total de R$ XXX.XXX,XX (POR EXTENSO), com vigência de 730 
(setecentos e trinta) dias, conforme estabelecido no Plano de Trabalho e parte integrante do 
presente instrumento. 

Parágrafo Primeiro Cabe à SANEPAR destinar à PROPONENTE a importância de R$ 
XXX.XXX,XX (POR EXTENSO) como contrapartida financeira, conforme estabelecido no 
Plano de Trabalho e parte integrante do presente instrumento; 

Parágrafo Segundo. As contrapartidas econômicas de ambos os partícipes, em serviços, 
restam aferidas na forma explicitada no Plano de Trabalho; 

Parágrafo Terceiro. A movimentação da conta bancária dar-se-á exclusivamente ao 
atendimento das despesas decorrentes da realização do objeto, processada por meio de 
ordens de pagamento para contas correntes dos fornecedores ou contratados ou, na 
eventualidade de não possuírem, por meio de cheques nominais ou outro meio hábil à 
comprovação do destinatário do recurso financeiro; 

Parágrafo Quarto. O montante financeiro repassado não poderá ser aumentado, salvo quando 
houver ampliação do objeto capaz de justificá-lo, formalizada mediante aditivo e condicionada 
à apresentação e prévia aprovação de detalhado projeto adicional à comprovação da 
execução das etapas anteriores. 

Parágrafo Quinto. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, 
pela PROPONENTE, dos seguintes documentos e certidões, atualizadas e vigentes: 

I. Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Contribuição 
Previdenciária (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007); 

II. Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 
15.608/2007); 

III. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 
15.608/2007); 

IV. Certidão Negativa para Transferências Voluntárias (art. 25,§ 1º,IV, “a”, da Lei 
Complementar 101/2000); 

V. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (art.3º, inc. X, da Instrução Normativa 61/2011 
do TCEPR) 
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Parágrafo Sexto. Os valores que forem repassados pela SANEPAR deverão ser depositados 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas de seu recebimento, na agência local do 
Banco: Caixa Econômica Federal, onde ficarão mantidos em conta especial, vinculada ao 
presente Convênio; 

Parágrafo Sétimo. Caso a previsão de utilização dos recursos referidos no caput desta 
Cláusula seja igual ou superior a 30 (trinta) dias, o valor repassado à PROPONENTE, deverá 
ser aplicado em conta de caderneta de poupança junto à instituição financeira acima 
mencionada; 

Parágrafo Oitavo. A movimentação da conta bancária destinar-se-á exclusivamente ao 
atendimento de despesas com a execução do objeto do ajuste e será feita mediante a emissão 
de cheques nominais e/ou ordens de pagamento. 

 

   CLÁUSULA SETIMA – REPRESENTANTES LEGAIS DAS PARTES 

As PARTES concordam em designar representantes que poderão firmar indistintamente os 
Termos de Cooperação Técnica Específica dentro do âmbito de suas respectivas 
competências e contarão com as faculdades suficientes para tomar decisões relacionadas ao 
cumprimento dos planos de trabalho. 

A pessoa com competência e habilitação para representar a SANEPAR será o seu Diretor 
Presidente ou a que estiver em exercício do cargo de Diretor Presidente, hoje o Sr. xxxx, 
juntamente com o Diretor de Meio Ambiente e Ação social, hoje representado pelo Sr. xxxx. 

A pessoa com competênca Comercial e Financeiro, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente TCT tem vigência de 730 (setecentos e trinta) dias, contados da data de sua 
assinatura, que pode ser alterada mediante solicitação de qualquer um parceiro, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à SANEPAR em, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
antes do termo inicialmente previsto, não sendo possível a sua prorrogação em razão do limite 
temporal previsto no artigo 79 do Decreto Estadual n° 3.513/2016.  

O TCT somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial do Estado do Paraná. 

O TCT poderá ser denunciado a qualquer tempo por qualquer das partes, desde que se 
manifeste sua intenção em fazê-lo com antecedência de 60 (sessenta) dias, nos termos do 
inciso XVI do art. 42 da Lei Federal 13.019/2014.  

Na ocorrência de denúncia, a SANEPAR e a PROPONENTE permanecerão responsáveis pelas 
obrigações e auferirão as vantagens relativas ao período. 
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CLÁUSULA NONA – DA RELAÇÃO COM OUTROS CONVÊNIOS 

Este instrumento não invalida outros convênios e termos similares, celebrados entre as PARTES, 
ainda vigentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

Este ajuste poderá ser denunciado, formalmente, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por inexecução das normas 
preconizadas na legislação vigente, por inexecução de quaisquer de suas cláusulas ou 
condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou 
formalmente inexequível, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, impingindo aos 
partícipes as responsabilidades das obrigações oriundas do prazo que esteve vigente. 

 

Parágrafo único. Constitui motivo para rescisão deste Convênio a inexecução das cláusulas 
firmadas, em especial, quando constatadas as seguintes situações: 

 

a)  a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer 
documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave, no decorrer da fiscalização 
ou auditoria necessária; 

c)  a ausência de Prestação de Contas Final no prazo legal, ou de Prestações de Contas Parciais, 
quando solicitadas pela SANEPAR. 

d)  a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas 
especial; 

e) a aplicação dos recursos financeiros, afetos a este Convênio, no mercado financeiro em 
desacordo com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

a) Eventuais alterações no plano de trabalho, que não venham a ampliar ou reduzir o escopo do 
trabalho, serão realizadas por revisão justificada do Plano de Trabalho, mediante acordo entre 
as partes, desde que não altere o valor global ou repasses previstos do Convênio. 

b) Alterações no plano de trabalho que impactam o valor global ou no objeto do projeto serão 
realizadas mediante termo aditivo ao presente convênio mediante acordo entre as partes. 

 

 

 



 

Termo de Cooperação Técnica Sanepar e PROPONENTE 

Página 9 de 147 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES ENTRE OS PARTÍCIPES 

Todas as comunicações, entre os partícipes, deverão ser feitas por escrito e protocoladas: 

a) Quando dirigidas à SANEPAR deverão ser encaminhadas a Diretoria de Meio Ambiente, aos 
cuidados da Gerência de Recursos Hídricos - GHID; 

 

b) Quando dirigidas à PROPONENTE deverão ser endereçadas à Rua xxxxx, Condomínio xxxxx, 
CEP xxxx - xxxxx, conforme citado no preâmbulo deste termo. 

 

   CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONTROVÉRSIAS E INTERPRETAÇÃO 

As PARTES concordam que o presente TCT é produto de boa-fé, pelo que toda controvérsia e 
interpretação que se derive do mesmo, quanto a sua operação, formalização e cumprimento, 
serão resolvidos em comum acordo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste instrumento deverá ser efetivada pelas PARTES, conforme dispõe 
a Lei Federal 13.019/2014, no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste TCT, que não possam ser 
solucionadas por entendimento direto entre as PARTES, o foro competente é o da Justiça 
Estadual do Paraná, Comarca e Circunscrição de Curitiba – PR, Brasil. 

 

E por estarem assim acordados, as PARTES assinam o presente Termo de Cooperação Técnica 
em 3 (três) vias, igualmente válidas e de mesmo teor, tendo todas as versões à mesma 
validade legal. 

Curitiba, xxx de xxx de 2022. 

 

 

 xxxxxxx 
 Diretor Presidente - SANEPAR 

XXXXXXXXXXX 

Diretor PROPONENTE 
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xxxxxxx 
 Diretor Meio Ambiente e Ação Social -   SANEPAR 

  

 

                                       

 

Testemunhas: 

 

________________________________            _____________________________ 

Nome e CPF                                                        Nome e CPF 
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MINUTA TCTCF – LOTE 03 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-
CIENTÍFICA FINANCEIRA (TCTCF) QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR E A 
PROPONENTE. 

 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR, sociedade de economia mista 
sob controle do Estado do Paraná, constituída pela Lei nº 4674, de 23 de janeiro de 1963, 
com sede na Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 76.484.013/0001-45, doravante denominada SANEPAR representada neste ato por seu 
Diretor Presidente xxxxx, portador do RG nº XXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXX, e 
seu Diretor de Meio Ambiente e Ação Social xxxxxx, portador do RG nº XXXXXXXXX e do 
CPF nº XXXXXXXXXX e  na qualidade de CONVENIADA, pessoa jurídica PROPONENTE, 
com sede à R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Nº: 000XXX do município de 
XXXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXX: inscrita no CNPJ/MF sob n°. XXXXXXXX/0001-XX  
representada pelo seu Diretor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de 
identidade n°.XXXXXXXXX, CPF n° XXXXXXXXXX-XX, instituições em conjunto 
denominadas PARTES, celebram o presente Termo de Cooperação Técnica e Convênio, de 
acordo com a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, no 
âmbito federal, e a Lei Estadual nº 15.608 de 16 de agosto de 2007, com o Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Sanepar publicado em 16 de março de 2017 
e com vigência a partir de 1º de maio de 2017 aplicáveis no que couber e em conformidade 
com as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 

  

   DECLARAÇÕES 

I – As Partes declaram que: 

O presente TCTF foi elaborado considerando que: 

A Sanepar e a PROPONENTE, buscam envidar esforços e competências para a execução de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, absorção e transferência de tecnologias, aplicação 
de soluções tecnológicas e utilização de infraestrutura e sistemas instrumentais necessários, 
no âmbito dos requisitos para execução do Plano de Segurança Hídrica do Estado do Paraná 
pela SANEPAR. 

As Partes concordam que deverão disponibilizar instrumentos, projetos e documentos que visem 
orientar e informar o desenvolvimento das atividades e recomendar as ações necessárias 
para alcançar os objetivos pretendidos pela presente Cooperação Técnica. 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem como premissa o desenvolvimento, adaptação e 
implementação de ferramentas metodológicas definidas pelo Plano de Segurança da Água 
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(PSA), para mapeamento, avaliação e gerenciamento de riscos de relacionados as águas (in 
natura) captadas pela Sanepar, em atendimento à Portaria Consolidação n° 5, do Ministério 
da Saúde. 

Justifica-se o presente Termo de Cooperação Técnica em função de que metas e resultados 
pretendidos que são “ESTUDO TÉCNICO DOS POTENCIAIS USOS DAS ÁGUAS DO RIO 
IGUAÇU”, visa identificar os principais problemas e conflitos relacionados aos usos de água, 
propor alternativas de compatibilização entre disponibilidade e demanda, estabelecer metas 
de qualidade da água, programas e projetos a serem implementados a curto, médio e longo 
prazo, estabelecer diretrizes, critérios para a desenvolvimento de parcerias entre a Sanepar 
e o setor privado, com foco na sustentabilidade ambiental e o uso racional das águas do Rio 
Iguaçu. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente CONVÊNIO tem por finalidade a cooperação da SANEPAR com a CONVENIADA 
para “A elaboração do “ESTUDO TÉCNICO DOS POTENCIAIS USOS DAS ÁGUAS DO RIO 
IGUAÇU”, tem como foco o estudo técnico para a melhoria da resiliência hídrica da bacia do 
Alto Iguaçu, tendo em vista os aspectos do desenvolvimento sustentável, abastecimento 
público, uso das disponibilidades hídricas para fins industriais e/ou privados, tudo para 
atendimento da região metropolitana de Curitiba. Desta Forma deverá estabelecer a 
disponibilidade hídrica deste manancial, no que se refere a quantidade e qualidade da água 
bruta, considerando os seus usos atuais e potenciais futuros.  

Parágrafo único. Para atingir o objeto conveniado, os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente 
o Plano de Trabalho e as regras constantes dos Planos acima mencionados, os quais passam 
a integrar este Convênio, independentemente de sua transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA SANEPAR 

I. Repassar à PROPONENTE os recursos financeiros correspondentes à sua participação 
nas despesas pertinentes à execução do objeto, em conformidade com o consignado no 
Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho, desde que apresentada a 
documentação estabelecida na Cláusula Sétima deste ajuste; 

II. Promover o acompanhamento e o ateste da execução do objeto do presente Convênio, 
assim como da regular aplicação das parcelas de recursos destinados ao repasse 
relacionados ao plano de trabalho, cujas medições serão de responsabilidade da 
SANEPAR, a quem competirá remeter de imediato a respectiva documentação à 
PROPONENTE; 

III. Solicitar informações à PROPONENTE bem como interpelar, no que diz respeito ao 
cumprimento do objeto do Convênio; 

IV. Disponibilizar profissionais técnicos de diversas especialidades do quadro da Companhia 
para o apoio técnico necessário para consecução dos objetivos pretendidos na presente 
cooperação técnica; 

V. Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 
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VI. Realizar as devidas contratações, execução, fiscalização das metas e outros elementos 
gerados, previstos no Plano de Trabalho; 

VII. Acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos objeto do presente Acordo de Cooperação 
Técnica e Financeira por meio do Sistema Integrado de Transferência do Tribunal de 
Contas do Paraná – SIT/TCEPR. 

VIII. Publicar o extrato de convênio e os de eventuais aditamentos na imprensa oficial estadual; 
IX. Analisar e, se for o caso, aprovar, excepcionalmente, a proposta de reformulação do Plano 

de Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que não implique em alteração do objeto 
e encaminhada com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada 
para o término do ajuste; 

X. Notificar a PROPONENTE para que proceda à apresentação da prestação de contas dos 
recursos aplicados quando não houver sido apresentada no prazo legal ou quando 
constatada a má aplicação dos recursos públicos, objeto da transferência voluntária, 
instaurando, em caso de omissão, a devida Tomada de Contas Especial, em prazo não 
excedente a 30 (trinta) dias; 

XI. Comunicar expressamente à PROPONENTE sobre quaisquer irregularidades decorrentes 
do uso dos recursos relativos a este Convênio ou outras pendências de ordem técnica, que 
não poderá ser superior a 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período; 

XII. Na hipótese de não ser obtida a satisfação das pendências de que trata a alínea 
precedente, apurar eventuais danos e comunicar o fato à PROPONENTE, para que 
promova o ressarcimento do valor apurado, sob pena de imediata instauração de Tomada 
de Contas Especial; 

XIII. Encaminhar a prestação de contas na forma e prazos fixados por normativa do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná; 

XIV. Vetar pagamentos antecipados ou adiantamentos por fornecimento de bens ou serviços 
ainda não entregues ou não executados, com recursos do Convênio; 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE  

I. Disponibilizar resultados e produtos por meio de relatórios técnicos, e/ou relatórios 
complementares, quando necessário, sendo estes analíticos para consecução dos 
objetivos pretendidos no presente Termo de Cooperação Técnica e Termo de Referência 
da Chamamento Público nº 001/2022 GHID - LOTE 03; 

II. Participar de reuniões periódicas de avaliação da execução deste Termo; 
III. Realizar e disponibilizar para SANEPAR os produtos estabelecidos no Termo de 

Referência da Chamamento Público nº 001/2022 GHID - LOTE 03, tudo de acordo com 
Plano de Trabalho apresentado, selecionado e aprovado, conforme a proposta da 
Proponente;  

IV. Empregar os recursos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
pelo Termo de Transferência; 

V. Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle interno 
e externo a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com o 
instrumento pactuado; 

VI. Atender às recomendações, exigências e determinações da SANEPAR e dos agentes dos 
sistemas de controle interno e externo; 
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VII. Prestar contas das importâncias que lhe forem repassadas, destinados à execução do 
objeto pactuado, diretamente à SANEPAR para apresentação ao TCEPR, em consonância 
com a legislação aplicável à espécie; 

VIII. Comprovar tempestivamente, junto a SANEPAR, a utilização apropriada dos recursos que 
lhe forem repassados; 

IX. Restituir o eventual saldo de recursos a Sanepar, na conclusão, extinção, denúncia ou 
rescisão do presente convênio; 

X. Utilizar os recursos financeiros em conformidade com os procedimentos legais, em 
especial com observância ao estabelecido na Lei Estadual nº 15.608/2007 e Resolução n° 
28/2011 do TCEPR, no que diz respeito às aquisições, execução de obras e prestação de 
serviços por terceiros, mediante via de regra, pela competente licitação; 

XI. Nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstos nos artigos 33 e 34 da 
Lei Estadual nº 15.608/2007, deverá ser atentado o disposto no parágrafo 2º, do art. 35, da 
aludida Lei; 

XII. Responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, bem como 
pelos encargos decorrentes da execução do objeto conveniado, inclusive trabalhista, 
previdenciário, social, fiscal e comercial, não gerando a SANEPAR obrigações ou outros 
encargos de qualquer natureza; 

XIII. Propiciar à SANEPAR todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e 
acompanhamento, inclusive permitindo-lhe inspeções in loco, fornecendo as informações 
e documentos relacionados com a execução do objeto deste instrumento, sempre que 
solicitado; 

XIV. Solicitar a prorrogação do prazo para execução do objeto conveniado, mediante Termo 
Aditivo; 

XV. Manter cadastro atualizado junto ao TCE/PR do(s) gestor(es) e servidor(es) encarregados 
da fiscalização do ato de transferência; 

XVI. Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local 
seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do TCE/PR por um 
prazo de 10 (dez) anos contados do encerramento do processo de prestação de contas, 
nos termos do art. 398 do Regimento Interno do TCE/PR; 

XVII. Prestar contas dos recursos repassados pela SANEPAR por meio do Sistema Integrado 
de Transferência do Tribunal de Contas do Paraná – SIT/TCEPR; 

XVIII. Incorporar ao patrimônio da PROPONENTE, os bens adquiridos no âmbito do projeto, 
desde sua aquisição, observada a destinação prevista no Plano de Trabalho. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES CONJUNTAS 

Para o adequado cumprimento do objeto estabelecido na cláusula primeira do presente Termo 
de Cooperação Técnica - TCT, as PARTES se obrigam: 

I. À fiscalização dos trabalhos em campo e, se necessário, a revisão do Plano de Trabalho, 
parte integrante deste instrumento; 

II. As responsabilidades dos partícipes são limitadas exclusivamente às obrigações 
contraídas durante o presente TCT, cada qual assumindo e respondendo pelos encargos 
legais, contratuais e trabalhistas decorrentes da realização do objeto deste instrumento em 
relação aos seus servidores, não havendo responsabilidade solidária; 
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III. As entidades partícipes estabelecem que as despesas de custeio no desenvolvimento das 
atividades são de responsabilidade de cada entidade, não cabendo ressarcimento, à que 
título for, de uma parte à outra, na realização do objeto; 

IV. O pessoal utilizado por qualquer das partes, para a execução do objeto deste Termo, na 
condição de empregado, autônomo, profissional visitante, empreiteiro ou a qualquer título, 
não terá nenhuma vinculação com a outra parte, ficando a cargo exclusivo da parte que o 
contratou, a responsabilidade integral no que se refere a todos os direitos, mormente os 
trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre as partes. 

 

  CLÁUSULA QUINTA – DA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

I. Dentro do escopo deste TCT, todas as ações a serem desenvolvidas entre as instituições 
acordantes, em qualquer dos níveis de atuação, serão coordenadas pelos representantes 
de cada uma das PARTES, a serem indicados para cada ação a ser desenvolvida, 
conforme definido no Plano de Trabalho; 

II. Os coordenadores, além da representatividade institucional, terão como competência 
precípua, a coordenação das atividades internas a sua Instituição, necessárias ao 
desenvolvimento do Plano de Trabalho, fazendo a articulação entre as áreas executoras e 
provendo cada Plano de Trabalho, necessário à sua progressão; 

III. São funções dos Coordenadores também, a análise, identificação e o estabelecimento de 
normas e procedimentos técnicos, financeiros e legais requeridos para o desenvolvimento 
de cada Plano de Trabalho; 

IV. Deverão ainda, os Coordenadores em conjunto, elaborar relatórios trimestrais referente às 
atividades objeto do Plano de Trabalho, além de um Relatório Final de Projeto. 

V. A fiscalização e a supervisão do ajuste pela SANEPAR serão instrumentalizadas mediante 
os seguintes documentos: 

 

a) Termo de Acompanhamento e Fiscalização, emitido por ocasião da averiguação in loco 
da autoridade competente e, consistente de relatório pormenorizado no qual serão 
anotados as ocorrências e os resultados de qualquer verificação sobre as atividades 
desenvolvidas como também as condições em que se encontra a execução do objeto. O 
referido Termo será expedido mensalmente ou sempre que houver intervenção do fiscal 
responsável, consoante avaliação técnica ou determinação de autoridade superior; 

b) Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira, emitido na hipótese de não ter sido 
concluído o objeto, especificando a proporção de execução e de inexecução do objeto; 

c) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SANEPAR certificará 
motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados, expedido 
quando constatada a efetivação, de modo estável, rotineiro, com identificados resultados 
percebidos e verificáveis do atingimento do interesse público. 

 

Parágrafo Primeiro. Nos termos do art. 137, inc. IV, da Lei nº 15.608/2007 e no art. 20 e 
seguintes da Resolução nº 28/2011 do TCEPR, atuará como Fiscal do Convênio o funcionário 
XXXXXXXXXXXX RG:  XXXXXXXXX SESP-PR e CPF: XXXXXXXXX-XX, que ficará 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do valor repassado. E da execução do 
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respectivo objeto, o gestor do contrato será o funcionário XXXXXXXXXXXX RG:  
XXXXXXXXX SESP-PR e CPF: XXXXXXXXX-XX.  

Parágrafo segundo. O órgão de Controle Interno da SANEPAR, no exercício dos deveres 
de acompanhamento e fiscalização, a qualquer tempo poderá emitir relatório circunstanciado 
sobre a execução do objeto da transferência, discorrendo sobre o histórico do 
acompanhamento da execução, de eventuais suspensões e medidas saneadoras, 
manifestando-se, conclusivamente, sobre a regularidade da aplicação do recurso consoante 
objetivos, metas, observância das normas legais e cláusulas avençadas, qualidade do serviço 
executado e avaliação das metas e dos resultados estabelecidos mediante comparativo 
analítico entre situação anterior e posteriores à celebração do termo. 

Parágrafo terceiro. A SANEPAR e a PROPONENTE comprometem-se, em ato prévio, 
condição à efetivação da transferência do recurso financeiro, a registrar e manter cadastro 
atualizado no Sistema Integrado de Transferência – SIT disponibilizado pelo TCE/PR dos 
gestores e servidores encarregados da fiscalização do ato de transferência. 

 

CLÁUSULA SEXTA –  PRAZOS, APORTES E REPASSES DE RECURSOS 

Para a execução do objeto deste Termo de Cooperação e Convênio, os recursos e aportes 
necessários somam o valor total de R$ XXX.XXX,XX (POR EXTENSO), com vigência de 730 
(setecentos e trinta) dias, conforme estabelecido no Plano de Trabalho e parte integrante do 
presente instrumento. 

Parágrafo Primeiro Cabe à SANEPAR destinar à PROPONENTE a importância de R$ 
XXX.XXX,XX (POR EXTENSO) como contrapartida financeira, conforme estabelecido no 
Plano de Trabalho e parte integrante do presente instrumento; 

Parágrafo Segundo. As contrapartidas econômicas de ambos os partícipes, em serviços, 
restam aferidas na forma explicitada no Plano de Trabalho; 

Parágrafo Terceiro. A movimentação da conta bancária dar-se-á exclusivamente ao 
atendimento das despesas decorrentes da realização do objeto, processada por meio de 
ordens de pagamento para contas correntes dos fornecedores ou contratados ou, na 
eventualidade de não possuírem, por meio de cheques nominais ou outro meio hábil à 
comprovação do destinatário do recurso financeiro; 

Parágrafo Quarto. O montante financeiro repassado não poderá ser aumentado, salvo quando 
houver ampliação do objeto capaz de justificá-lo, formalizada mediante aditivo e condicionada 
à apresentação e prévia aprovação de detalhado projeto adicional à comprovação da 
execução das etapas anteriores. 

Parágrafo Quinto. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, 
pela PROPONENTE, dos seguintes documentos e certidões, atualizadas e vigentes: 

I. Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Contribuição 
Previdenciária (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007); 

II. Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 
15.608/2007); 
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III. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 
15.608/2007); 

IV. Certidão Negativa para Transferências Voluntárias (art. 25,§ 1º,IV, “a”, da Lei 
Complementar 101/2000); 

V. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (art.3º, inc. X, da Instrução Normativa 61/2011 
do TCEPR) 

Parágrafo Sexto. Os valores que forem repassados pela SANEPAR deverão ser depositados 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas de seu recebimento, na agência local do 
Banco: Caixa Econômica Federal, onde ficarão mantidos em conta especial, vinculada ao 
presente Convênio; 

Parágrafo Sétimo. Caso a previsão de utilização dos recursos referidos no caput desta 
Cláusula seja igual ou superior a 30 (trinta) dias, o valor repassado à PROPONENTE, deverá 
ser aplicado em conta de caderneta de poupança junto à instituição financeira acima 
mencionada; 

Parágrafo Oitavo. A movimentação da conta bancária destinar-se-á exclusivamente ao 
atendimento de despesas com a execução do objeto do ajuste e será feita mediante a emissão 
de cheques nominais e/ou ordens de pagamento. 

 

   CLÁUSULA SETIMA – REPRESENTANTES LEGAIS DAS PARTES 

As PARTES concordam em designar representantes que poderão firmar indistintamente os 
Termos de Cooperação Técnica Específica dentro do âmbito de suas respectivas 
competências e contarão com as faculdades suficientes para tomar decisões relacionadas ao 
cumprimento dos planos de trabalho. 

A pessoa com competência e habilitação para representar a SANEPAR será o seu Diretor 
Presidente ou a que estiver em exercício do cargo de Diretor Presidente, hoje o Sr. xxxxx, 
juntamente com o Diretor de Meio Ambiente e Ação social, hoje representado pelo Sr. xxxxx. 

 

A pessoa com competênca Comercial e Financeiro, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente TCT tem vigência de 730 (setecentos e trinta) dias, contados da data de sua 
assinatura, que pode ser alterada mediante solicitação de qualquer um parceiro, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à SANEPAR em, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
antes do termo inicialmente previsto, não sendo possível a sua prorrogação em razão do limite 
temporal previsto no artigo 79 do Decreto Estadual n° 3.513/2016.  

O TCT somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial do Estado do Paraná. 
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O TCT poderá ser denunciado a qualquer tempo por qualquer das partes, desde que se 
manifeste sua intenção em fazê-lo com antecedência de 60 (sessenta) dias, nos termos do 
inciso XVI do art. 42 da Lei Federal 13.019/2014.  

Na ocorrência de denúncia, a SANEPAR e a PROPONENTE permanecerão responsáveis pelas 
obrigações e auferirão as vantagens relativas ao período. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RELAÇÃO COM OUTROS CONVÊNIOS 

Este instrumento não invalida outros convênios e termos similares, celebrados entre as PARTES, 
ainda vigentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

Este ajuste poderá ser denunciado, formalmente, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por inexecução das normas 
preconizadas na legislação vigente, por inexecução de quaisquer de suas cláusulas ou 
condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou 
formalmente inexequível, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, impingindo aos 
partícipes as responsabilidades das obrigações oriundas do prazo que esteve vigente. 

 

Parágrafo único. Constitui motivo para rescisão deste Convênio a inexecução das cláusulas 
firmadas, em especial, quando constatadas as seguintes situações: 

a)  a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer 
documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave, no decorrer da fiscalização 
ou auditoria necessária; 

c)  a ausência de Prestação de Contas Final no prazo legal, ou de Prestações de Contas Parciais, 
quando solicitadas pela SANEPAR. 

d)  a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas 
especial; 

e) a aplicação dos recursos financeiros, afetos a este Convênio, no mercado financeiro em 
desacordo com a legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

a) Eventuais alterações no plano de trabalho, que não venham a ampliar ou reduzir o escopo do 
trabalho, serão realizadas por revisão justificada do Plano de Trabalho, mediante acordo entre 
as partes, desde que não altere o valor global ou repasses previstos do Convênio. 

b) Alterações no plano de trabalho que impactam o valor global ou no objeto do projeto serão 
realizadas mediante termo aditivo ao presente convênio mediante acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES ENTRE OS PARTÍCIPES 

Todas as comunicações, entre os partícipes, deverão ser feitas por escrito e protocoladas: 

a) Quando dirigidas à SANEPAR deverão ser encaminhadas a Diretoria de Meio Ambiente, aos 
cuidados da Gerência de Recursos Hídricos - GHID; 

b) Quando dirigidas à PROPONENTE deverão ser endereçadas à Rua xxxx, xxx, CEP 82650-
120 - Curitiba - PR, conforme citado no preâmbulo deste termo. 

 

   CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONTROVÉRSIAS E INTERPRETAÇÃO 

As PARTES concordam que o presente TCT é produto de boa-fé, pelo que toda controvérsia e 
interpretação que se derive do mesmo, quanto a sua operação, formalização e cumprimento, 
serão resolvidos em comum acordo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste instrumento deverá ser efetivada pelas PARTES, conforme dispõe 
a Lei Federal 13.019/2014 no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste TCT, que não possam ser 
solucionadas por entendimento direto entre as PARTES, o foro competente é o da Justiça 
Estadual do Paraná, Comarca e Circunscrição de Curitiba – PR, Brasil. 

 

E por estarem assim acordados, as PARTES assinam o presente Termo de Cooperação Técnica 
em 3 (três) vias, igualmente válidas e de mesmo teor, tendo todas as versões à mesma 
validade legal. 
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Curitiba, xx de xxx de 2022. 

 

 

 

 xxxx 
 Diretor Presidente - SANEPAR 

XXXXXXXXXXX 

Diretor PROPONENTE 

 

 

 

 

 

xxxxx 
 Diretor Meio Ambiente e Ação Social -   SANEPAR 

  

 

                                       

 

Testemunhas: 

 

________________________________            _____________________________ 

Nome e CPF                                                        Nome e CPF 

 


